VALLALKOZASI SZERZODES

Amely egyrészral

Pity Kozség Onkormanyzat (székhelye: 2071 Vaty, Kossuth utca 83.; adészama: 15730208-2-13;
képviscli: Székely Laszld polgarmester; szamlaszama: 11742001-15390235-00000000; szamlavezetG
pénzintézete: OTP Bank Nyrr.) mint Megrendeld (a tovabbizkban: Megrendel)

amdsrésyrol

PM Stahl-Baun Kft, (székhelye: 2071 Paty, Kossuth L. w 52, addszam: 13577012-2-13;

cégjepyzékszama: 13-09-105034; képviseli Porge Mildos iigyvezetd; szamlaszdma: _
szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt) mint Vallalkozé (2

tovabbiakban: Vallalkozd)

cgyiittes emlitéstik esetén Felek kdzott jott 1étre a mat napon az alibbi feltételek szerint:

i, Aszerzidés targya ¢és a megvaldsitas helyszine

1.1, Megrendel megrendeli, Villalkozo pedig clvallalia a Reformatus templom elétti gyalogos hid
és korlatszerkezet gyartasat és telepitéset. A Vallalkozo altal clvégzendd munkak teteles

kirutatésat a jelen szerzédés 1. szami mellékloteként kezele Véllalkozdi ajanlat 1-6. pontjai
tartalmazzak.

1.2 Vallalkozé a kivitelezés helyszinét elozetesen megismerte, &s annak ismeretében tette az 1.
szamu mellékletként kezelt ajinlatat.

2. Ateljesitési hatarid6
2.1. A jelen szerzédésben rogzitett munkalatok elkészitésének hatarideje: 2020, okt6ber 31.
2. Szerz6ds felek ugy allapodnak meg, hogy a Vallalkozo6 eldteljesitésre jogosult.

2.3, Villalkozé a jelen szerzddés 1. pontjdban rogzitett munkalatok elkészilltérsl irasban
tijckoztatia a Megrendeldt, majd ezt kdvetden a szerzddd felek kozosen atadas-atvétel
cliarast folytatnak le, amelyrdl atadas-atvétel jegyzokonyvet vesznek fel. Megrendeld
kizarolag a maradéktalanul és I osztalyd mindségben elvégzett munkit koteles atvenni
SzerzGdd felek az dtadds-acvételi eljards eredményessépét rekintik a Véillalkozo szerzddésszerii
teljesitésnel.

3. Villalkoz6i dij €s annak megfizetése

3.1. Szerzodo felek ugy allapodnak meg, hogy a Vallalkozo 1 db tészszamia és 1 db végszamlia
benyujtasira jogosult, az alabbiak szerine _
& részszamla az arajanlat 1-2. pontjai szerint munkak (hid és korlatszerkezet gyirrasa)
elkesziltekor: newtd 2.470.000, Fy +27% (666.900,- Ft) Afa, Ssszesen bruttd
3.136.900,- Ft.
e végszamla a munkik teljes befejezése és a sikeres Atadis-atvételt kovetden:

1.620.000, Ft; +27% (437.400,- Ft) Afa, Gsszesen bruttd 2,057,400, Fr,
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A vallalkozasi dij a Vallalkozé jelen szerz&désben foglalt kotelezettségei feljesitéséneli teljes
koltségét, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltségét fedezi. A kozterilet foglaldsi dij megfizetésétél az Onkormanyzat
eltekint.

Villalkozé a szamldk benytjtasara jogosult az azt kéveté 5 munkanapon belil, hogy a
szerzGdésszerQ teljesitést a felek a részszamla esetén jegyzOkonyvben, a végszamla esetén
pedig az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rOgzitették. A Vallalkozé szamlajanak
Megrendel6hoz torténd megérkezését koveté 8 munkanapon belil a Megrendelé a
vallalkoz6i dij teljes Gsszegét atutalassal teljesiti a Vallalkozd bankszamlajara.

Megtendel6 koteles a munkak készre jelentését koveté 2 munkanapon beliil Vallalkozéval
helyszini bejarast tartani, az atadas-atvétel hiany- és hibamentes lezarasit kovetSen a
teljesitést igazolni.

A Felek jogai és kotelességei

Vallalkozé koteles a munkat gy megszervezni, hogy az a jelen szerz8dés 2.1 pontjaban
rogzitett hataridére elkésziljon. Amennyiben a Vallalkozd — neki felréhatéan — késedelmesen
teljesit, gy Megrendel6 — a szerzédésszegésbdl fakadd egyéb igényein til — késedelmi
kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hatarid6tdl
szamitva napi 10.000 Ft, de maximum a vallalasi ar 10 %-a.

Mentesiil a vallalkozé a késedelmi kotbér megfizetése aldl, ha késedelmes teljesitése a Vis
Maior kérbe tartozd események beallta miatt kovetkezik be ( pl. felhészakadas, belviz,
napokig tart6 esézések, tartds fagypont alatti nappali hémérséklet, sth.) A Vis Maior esemény
id6tartama a teljesitési hatarid6t ardnyosan moédositja, melyet az épitési naploban kell
rogziten.

Megtrendel6 a munkat a Vallalkozé szitkségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellenérizheti. Felek
rogzitik, hogy Vallalkozé nem mentesiil a felelésség aldl, ha Megrendel az ellenSrzést
elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

A munkak ideje alatt Vallalkoz6 altal estlegesen okozott karokat, Vallalkozé koteles
helyreallitani/megfizetni.

Vallalkoz6 a munkara 5 év teljes kord garanciat vallal.

A szerz8dés megsziinése, felmondasa és elallas

A Viallalkozénak felrohaté nem szerz8désszerd, vagy nem teljesités esetén Megrendeld a
szerz6dést egyoldalt nyilatkozatival a j6vére nézve megsziintetheti. A Megrendel6 a
fentieken tal a szerz8déstdl barmikot — indokolas nélkul - elallhat, koteles azonban a
Vallalkoz6 karat megtériteni. Abban az esetben, ha a szerzGdés megsziintetésére vagy
felbontasara a Vallalkozénak felrohatd okbdl keriil sor, a Megrendeld jogosult az ebbdl eredd
kartéritési igényét érvényesiteni a Vallalkozéval szemben.

A szerz6d6 felek a szerzédést kozos megegyezéssel, irasban barmikor megsziintethetik.
Ebben az esetben a felek kotelesek egymassal elszamolni.




5.3. A Villalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koérilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét vagy kell6 idore valo elvégzésér veszélyezteti vagy
gatolja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Szerz6dd felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy esetlegesen felmerild jogvitaikat
clsésorban békés tuton, kolesdnssen egyuttmikodve probaljak meg rendezni.

6.2. Szerz6d6 felek a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari
T6rvénykonyv szolo rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Szerz6do felek a jelen szerzodést — annak elolvasasa ¢s értelmezése utan — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, jovahagydlag alairtak.
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PM Stahl-Bau Kft. (Vallalkons) Paty Kézség Onkorményzata (Megrendel )
képviseli: Porge Miklos tgyvezetd igazgatd képviseli: Székely 1.aszlé6 polgatmester

Paty Kozség O o . Pity Kézség Onkorméanyzata
Dr. Hekman Tibor [ Vészics Anna pénzigyi ellenjegyzé
jegyzo |




Székhely: 2071 Pidty, Kossuth Lajos utca 52. Telephely: 1097 Budapest, Timét u 4/a

Tel/Fax: 06 23 344-821 Porge Miklos mobil: 0620/914-8658
Addszam: 13577012-2-13 Cg.: 13-09-105034, Pest Megyei CB.
Bankszamlaszam: 0000
ARAJANLAT
Cimzett

Paty Polgarmesteri Hivatal
2071 Paty, Kossuth L.u 83.
Miiszaki Iroda

Vici Péter Ur Részére!

Dy 23 535 531

vaci.peter@paty.hu

Targy: Paty, Reformatus templom el6tti gyalogoshid és korlatszerkezet gyartasa €s telepitése.
Egyéb kapcsolddd munkak kivitelezése.

Tisztelt Véci Péter Ur!
Az aldbbiakban megadjuk drajanlatunkat a felmérés és megbeszélés szerinti munkékra.

1.) Hid és korldtszerkezet gyartisa:
Hid méret: szél.: 1830mm ; hossz: 5800mm ; vastagsag: 200mm
Hidszerkezet: Tiizihorganyozott acélvaz grafit fekete festéssel
gyalult, feliiletkezelt akac jarofcliilcttel.
(Metszeti abra és latvanyterv szerint, statikai tervdokumentacidval.)

2.) Korlatszerkezet:
Korl4t méret : hossz.: 2x 5800mm; magassdg: 1180mm
Korldtszerkezet: A megadott kiviteli terv szerinti acélszerkezet.
Tlizihorganyozassal, grafit fekete festéssel.

Hid és korlatszerkezet dssztomege: ~1800kg

Hid és korlatszerkezet gyartasi ara: 2.470.000F t+Afa

3.) Meglévo hidszerkezet, jardamaradvanyok,
¢s a patakvonallal parhuzamos f61d tamfal betonrészeinek
bontasa és elszallitasa:

Kivitelezések dssz. kiltsége: 284.000Ft+Afa

4.) Hid pillérek alapkiemelése, zsaluzat készitése,
fogad6 vasalatok gyartasa, szerelése, betonozésa.
Hid kiszallitdsa, darus beemelése, szerelési munkak
kivitelezése.

Kivitelezések bssz. kiltsége: 475.000F t+Afa
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Székhely: 2071 Paty, Kossuth Lajos utca 52. Telephely: 1097 Budapest, Timot u 4/a
Tel/Fax; 06 23 344-821 Porge Miklés mobil: 0620/914-8658

Adoészam: 13577012-2-13 g.: 13-09-105034, Pest Megyei CB.
Bankszamlaszam: 0000

5.) Patakvonallal parhuzamos és ra meroleges tamfal javitasa, szintezése,
uj miiké fedlapok elhelyezése. (kb. 20,5fm)

Kivitelezések ossz. kiltsége: 725.000Ft+Afa

6.) Térkéburkolatok készitése.
(Hid két végé a meglévd burkolattal
és a belso Ut kozotti szakasz §sszekapcesolasa.)
(kb.:6,5m2) anyag + munkadij

Kivitelezések dssz. koltsége: 136.000F t+Afa

7.) Koziéri padok beszerzése és telepitése
(A hid templomkert feldli jobb és bal oldalan 1+1db.)

Kivitelezések dssz. kiltséoe: 268.000Ft+Afa
Vallalasi ar (tételek szerint Osszesen): 4.358.000Ft+Afa

- Az irajanlat villamos energia és teriiletfoglalasi koliségeket nem tartalmaz,
ezeket a megrendeld biztositja.

- Jelen arajanlat 30 napig érvényes.

- Részszamlazasi igényt fenntartunk.

- Mellékletek: hid metszeti vazlat, latvanyterv.

Gyartasi hataridd: Megrendeléstdl szamitott 30 munkanap.

Kelt.: Paty, 2020. jalius 29. ™ St,hl.n.ﬂm
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Udvbzlettel:

Porge Miklos

P ligyvezetd
PM Stahl-Bau Kft.
06 209 148-658




