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VALLALKOZASI SZERZODES

1, A felek megjeltlese.

1.1.A megrendel6 megnevezése:

név: Paty Kozség Onkorményzata

cim: 2071 Paty, Kossuth Lajos u. &3,

adbigazgatasi szam: 15730208-2-13

bankszanlaszam: 11742001-15390235

képviseli: Székely Laszld polgarmester (a tovabbiakban: Megrendeld)

1.2.A vallalkozd megnevezése:

név: OSCAR BontAs Epitoipari Kft.
székhelye: 2118 Dany, Szabadsdag 0t 18.
adészama: 26378215-2-13

(a tovabbiakban: Vallalkozd)

2, A vallalkozis targyira vonutkozé rendelkezéseks.,

2.1.Felek a Paty, 0116 hrsz-t, valamint a 0109/19 hrsz-@t ingatlan( utak kijefdlt szakaszain az Gt
nyomvonalanak Athelyezésére, valamint murvazdsira, tomoritésére az aldbbiak szerint
allapodnak meg, jelen szerziidés 1. szdmi meliéklete alapian.

2.2 . Megrendels megrendeli, vallalkozé elvallalja az 1. szamu melléklet alapjan a Paty, 0116 brsz-
f, valamint a 0109/19 hrsz-0 ingatlan( utak meliékelt vazrajz szerinti (2. sz&md mellgklet)
szakaszain az 4t ij ayomvonalra valé athelyezését, murvézasit, gépi tomoritéssel; valamint a
kijelolt szakaszon I€vd sitt, szemét, hulladék elszallitasat.

2.3.A villalkozd kitelezi magat, hogy a 2.2. pontban meghatarozott munkat kivitelezi,

2.4.A véilalkozo koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt a tiizvédelmi,
munka ¢s balesetvédelmi, valamint a kdzegészségiigyt ¢s vagyonvédelmi eldirdsokat,
betartani, illetve munkavatlaloival, alvillalkozdival betartani.

2.5.A véllalkozd a kivitelezési munkalatokat 2020. jilius 6. napjan megkezdi és azt 2020.
augusztus 23, napjdig teljes egészében befejezi.

2.6.A vallalkozd kiteles a munkat a magyar szabvanyoknak és miiszaki eldirasoknak megtelelden
I. osztalyG mindségben elvégezni. Vallalkozd szavatolja, hogy az éltala elvégzett munka
mindsége, valamint a fethasznalt anyagok a magyar szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak
megfelelnek. Az esetleges modositasokat a felok kidzdsen médosithatjak.




3. A villalkozéi dij.

3.1.A megrendelé kotelezi magét, hogy a munkak elvégzéséért Véllalkozénak véllalkozoi dijat
fizet 15 napos fizetési hatdridével szabalyszertien kiallitott szamla ellenében.
A vallalkoz6i dij nett6 9.841.800 Ft + 27 AFA, azaz brutté 12.499.086 Ft.

3.2.Szerz6d6 felek Gigy allapodtak meg, hogy a Vallalkozé az alabbi szamlak benyujtisara
jogosult:

® A jelen szerz6dés alairasat kdvetd S napon beliil a vallalkozoi dij 20%-nak megfelel
mértékd 1 db elélegszamla.
e Munkak teljes befejezése utan 1 db végszamla

3.3.A villalkozasi dij a Vallalkozo jelen szerz6désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt minden egyéb koltségét fedezi.

3.4.A végszamla kiallitasa az elkésziilt és a Megrendeld altal igazolt teljesitési igazolés alapjan
torténik. A munka elvégzése utén, 4tadas-atvétel hidny- és hibamentes lezarasat kovetden,
Megrendelé teljesitési igazolast allit ki. A teljesités igazolast Megrendelé részérdl Székely
LaszI6 polgarmester jogosult alairni.

3.5.A Megrendel6 a teljesités igazolasat kdvetSen kibocsatott szamla kiallitasatol szamitott 15
napon beliil fizeti meg a kiallitott végszamla ellenértékét a Vallalkozé 1. pont szerinti
bankszaml4jara to6rténd banki tutalassal.

3.6.Mentesiil a vallalkozé a késedelmi kotbér megfizetése aldl, ha késedelmes teljesitése a Vis
Maior korbe tartozé események bellta miatt kovetkezik be (pl. felhdszakadas, belviz, napokig
tartd esdzések, tartés fagypont alatti nappali hémérséklet stb.) A Vis Maior esemény
idStartama a teljesitési hataridét aranyosan modositja, melyet Megrendeld irasban igazol.

3.7.Ha a vallalkozé a kivitelezés befejezésére a 2.5. pontban meghatérozott hataridét nem tarja
meg, a netté vallalkozéi dij napi 2 %- dnak megfeleld késedelmi kotbér fizetésére koteles a
vallalkozdi dij 30 %-ban maximalizilva. Nem szamit bele a késedelem idétartaméba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pot- vagy tobbletmunka, illetéleg egyéb, a megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt hazédott el. Amennyiben a késedelmes teljesités a
Vallalkozénak fel nem réhat6 okbél torténik (id6jarasi koriilmények, vis maior helyzet stb.),
gy a késedelmi kotbér fizetése aldl — az érintett napok vonatkozdsaban — mentesiil. Ez
esetben Villalkozonak a teljesités soran bekévetkezett, a teljesités mddositisat vagy
késedelmét eredményezé koriilményeket, valamint azok id6tartamat az €pitési naploba be kell
Jegyeznie, és a bejegyzést az Snkorményzat képviseldjével jéva kell hagyatnia.

Amennyiben a Vallalkozénak felrohaté késedelem a tizenot (15) napot meghaladja,
Megrendel jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, és a fentiek szerinti 30 %-os
kotbér mellett az azt meghaladé kara megtéritését kovetelni. Felek kifejezetten ugy allapodnak
meg, hogy ilyen esetben a Megrendelst ért kar része az a tobbletkoltség is, ami annak
kovetkeztében meriil fo1, hogy Megrendelének a Vallalkozé altal el nem végzett munkdlatok
kivitelezésére mas vallalkozéval kell szerzédést kétnie.




4. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

4.1.A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa, valamint az €pitési napld (papir alaplt) megnyitisa
jelen szerz6dés 2.5. pontjaban meghatirozott iddpontban térténik.

4.2.A Villalkoz6 koteles gondoskodni a munkak sordn a KRESZ és munkavédelmi szabalyok
szerinti megfeleld jelolésérdl, lathatdsagarol a biztonsdg érdekében. Amennyiben ezek
ellenére Onkormanyzat felé érvényesitendd karigény keletkezik, barmely harmadik fél
részérdl, ugy Vallalkozo kételes azt megtériteni.

5. Alvallalkozok.

5.1.Amennyiben Vallalkozé alvéllalkozd(ka)t alkalmaz, ugy a munka végzésének dsszehangoldsa
a Vallalkozo feladata.

5.2. A Vallalkozé az altala kivalasztott alvallalkozok munkajaért és jogellenes magatartasaért Ggy
felel, mintha azt sajat maga kovette volna el.

6. Ellenérzés, utasitas, tajékoztatas.

6.1.A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a

munkaidé alatt gyakorolhatja. Ellen6rzésre jogosultak: Székely Laszld, Viktorné Benyak Eva,
Schubert Sandor.
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén at lehetséges, a Vallalkozo
legalabb két munkanappal korabban kételes bejelenteni MegrendelSnek, hogy a munkarész
elkésziilése mikor varhatd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendeld az
ellenérzést az eltakaras eltt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletkoltséget vallalja.

6.2.A Megrendeld a vallalkozét a hibétlan teljesités érdekében utasithatja, azonban kozvetleniil
munkaszervezést érintd utasitast nem adhat. A Vallalkozé az olyan utasitist, amely a
kivitelezésében tobbletmunkdval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor kételes elfogadni, ha
ennek megtéritését a megrendeld vallalja.

6.3.A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrdl, amely a
teljesités idejét vagy mindségét érinti. A tdjékoztatds torténhet telefon vagy email tjan a
Megrendel6 képviseldi részére.

6.4.A Villalkozé a kivitelezésrdl allanddan a helyszinen tartott épitési naplot vezet. A felek
miszaki ellendre, illetve felelds miiszaki vezetdje a masik félnek sz6l6 — miszaki jellegli —
észrevételeit, tajékoztatd kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési
napléban bevezetni.

7. A miiszaki atadas-atvételrol.

7.1.A munka befejezésérél a Villalkozd értesiti a Megrendelét és egyuttal — legalabb két
munkanappal kordban kozolt irasbeli vagy szobeli meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel
megkezdésének az iddpontjat. A Megrendel6 ezt akkor is koteles elfogadni és étvételi
kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatéaridé eldtt fejezte be.




Az atadas-atvétel sordn a felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendel6 4altal

megallapitott hidnyait és hibait. Ezt kovetéen a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- az munkakat atveszi-e, tovabba

- ha a munkét atveszi, milyen hidnyok pétlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,

- amunka 4tvételét megtagadja-e, tovabba,

- ha a munkdk atvételét megtagadja, a késdbbi atvételt milyen hidnyok pétlasatdl és milyen
hibak kijavitasatol teszi fliggbvé.

7.2.A nagyobb jelentdségl, a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozo hiba esetén a Megrendel6
az {jabb atadds-atvételre olyan megfeleld {ijabb hatariddt kételes kittizni, amely elegendé a
hianyok pétlésara és a hibak kijavitdsara. Véllalkozo jelen pont szerinti hibas teljesitése esetén
Megrendeld a netté vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé kotbér érvényesitésére jogosult.
Vallalkoz6 kizarélag abban az esetben mentesiil ezen kétbér megfizetése aldl, amennyiben az
Osszes hiba kijavitisara a 2.5. pont szerinti teljesitési hataridét megeléz8en sor keriil.

7.3. A Megrendel6 az 4tadas-atvétel befejezése nyoméan kiadott teljesitésigazolas keltétol
szamitott 365. napot megel6z6 munkanapon uté-feliilvizsgélatra hataridét tiz ki. Az utd-
felillvizsgalati eljards megszervezése, elokészitése a Megrendeld feladata. Olyan hiba
kijavitasat, amely az atadéas-atvételi jegyzékonyvben nincs felvéve, az uté-feliilvizsgalat elstt
csak akkor lehet kovetelni, ha az akadalyozza az utca rendeltetésszer( hasznélatat, vagy a
kijavitds késedelme a hiba stilyosbodésaval jarna. Az utd-feliilvizsgalati jegyz6konyvben
felvett valamennyi hidny és hiba pétlasara, illetve kijavitaséra a vallalkozd 15 napon beliil
koteles. Az uté-feliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hidny pétlasa t6bbé nem
kovetelhetd.

8. A jogszabalyok alkalmazasa.
Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzddés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykényv, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az elfogadott arajanlat
az iranyado.
9. Egyéb rendelkezések
Szerz8db felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban

a.) Megrendeld részérdl:  Székely Laszlé polgarmester

Viktorné Benyak Eva miiszaki irodavezetd

b.) Vallalkoz6 részér6l:  Barath Miklos iigyvezetd

jogosultak eljarni.

Jelen szerz6dés az aliras napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerz8dés 4 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany Megrendeldé, 2 példany
Vallalkozdé.




Jelen szerzddést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyolag irtak ala.

Melléklet:
- érajanlat

- vazrajz

A felek ezt a szerz6dést kélestndsen elfogadtik és a képviseletére, illetéleg cégjegyzésre jogosult
képviseldjiik utjan alairtak.

Kelt.: Paty, 2020. 06. 29. Kelt.: Paty, 2020. 06. 29.
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Cégnév OSCAR BontAs Epitipari Kft.
Epitetts : Paty Kézség Onkormanyzata
Epitési helyszin : 2071 Paty, Kossuth Lajos u. 83.

016 hrsz Ut kialakitasa

Szam : 26378215-2-13

Datum:
Készitette : OSCAR BontAs Epitt

Munkafolyamat megnevezése Anyag Munkadij

800 fm hosszban uttilkor készitése, 4 m szélességben, 30 cm

; melységben, a kitlizétt nyomvonalon beltire (8. kitlizési ponttdl

© kezdbdSen az Ut nem a jelenleg kijart foldattal azonos nyomvonaion 1700 000

megy) leszedett féld/humusz helyszini teritésével/deponalasaval
az Uj nyomvonalban és a kiéblostdésben lévd valamennyi sitt, szemét,

2. veszélyes hulladék elszallitasa lerakéba, lerakd dijjaval, szallitassal 450 000 600 000

* kompletten
3 az uj nyomvonalban lévé fak, bokrok eltavolitasa, kizarolak a fas szar(
" novények lerakhatok a Paty, 0113/4 hrsz-G ingatlanra (1 km-en bell van) 315000

20 cm vastagsagban 20-60 muva teritése 800 fm hosszban, 4 m

* szelessegben 1958 400 1632 000
10 cm vastagsagban 0-20 muva teritése 800 fm hosszban, 4 m

> szélességben 870 400 816 000

6. folyamatos tomoritas gépi erével 1 500 000

7. Koltségvetés féosszesit6d

8. Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

o 3278 800 Ft 6 563 000 Ft

10. AFA 27% 885 276 Ft 1772 010 Ft

11. Osszesen 4164 076 Ft 8 335 010 Ft

12. Végobsszeg 12 499 086 Ft

Barath Miklos s.k.

alairas




\
\
\
? \ ,,
50 \ |
- \

B2t

W3

a8

25

1}

ot hosanbiald Ot

=6

578

k\\\n\m\l\\\lﬁ



