VALLALKOZASI SZERZODES

1. A felek megjelilése.

1.1. A megrendeld megneverzése:

név: Paty Kiizség Onkormanyzata

ciiny; 2071 Paty, Kossuth Lajos v, 83,

adoigazgatasi szam: 15730208-2-13

bankszamlaszam: 11742001-153%90235

képviseli: Székely Lasz]o polgdrmester (a tovabbiakban: Megrendel&)

1.2.A vallalkozd megnevezése:

név: HFAN.TIK Epit6ipari Kit,
szekhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 14.
adoszama: 25599899-2-43

banlkszamlaszém : |

(a tovabbiakban : Vallalkozo)
2. A vallalkozias tdrgyara vonatkozo rendelkezések,

2.1.Telek a Paty, Somogyi Béla utca 2-14. szamok kol jarda [elijitasi €s csapadékviz elvezetés
Jjavitasi munkélatainak kivitelezésére az alibbiak szerint Allapodnak meg.

2.2.Megrendel megrendeli, vallalkozo clvallalja a meligkelt drajanlat szerint az Onkormanyzat
wlajdondban 1évd Paly, Somogyt Béla utea 2-14. szamok kbzti jarda fehijitast és csapadékviz
elvezetés javitasi munkalatainak elvéprését.

2.3. Az anyagokbdl a szikséges tékG mennyiséget Megrendel6 biztositja (PVK Kft Napraforgo
nteai tefephelyérd! hozhar ei).

2.4. A véllalkozd kotelezi magat, hogy a 2.2, pontban meghatirozott munkét kivitelezi,

2.5.A véllalkozo kiteles a jelen szerzOdés teljesitéseének teljes idotartama alatl a (Gzvédelmi,
munka és balesetvédelmi, valaminl a kdzegészségligyl és vagyonvédelmi eldirdsokat,
betartani, iilctve munkavallaldival betartani,

2.6, A villalkozo a kivitelezési munkalatokat munkateritlet atadas-alvételt kisvetd 5 munkanapon
beliil megkezdi &s azt 2020. augusztus 31. napjaig telies epészében befejeri.

2.7.A vallalkoz6 koteles a munkat 2 magyar szabvanyoknak és miiszaki ¢l6{rdsoknak megfelelden
L osztdlyl mindséghen elvégezni. Véllalkozé szavatolja, hogy az dltala elvégzett munka
mindsége, valamint a telhasznalt anyagok a magyar szabvdnyoknak ¢s milszaki eldirasoknak
megfelelnek.
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3. A vallalkozoi dij.

3.1.A megrendelé kotelezi magét, hogy a munkak elvégzéséért a 3.2. pont szerinti vallalkozasi
dijat, a miiszaki ellendr &ltal alairt teljesités igazolast koévetden szabalyszerien kiallitott

szamla alapjan Vallalkozénak 15 napon beliil tutalja.

3.2.A vallalkozdi dij dsszege (térkd araval csdkkentett): netté 9.436.800 Ft + 2.547.936 Ft
Afa (27%), azaz brutté 11.984.736 Ft

3.3.A szamlazas az elkésziilt és a Megrendeld altal igazolt teljesitési igazolas alapjan torténik.
A munka elvégzése utan, atadas-atvétel hidny- és hibamentes lezarasat kovet6en, Megrendel
teljesitési igazolast allit ki. A teljesités igazolast Megrendel6 részérdl a miszaki ellendr és
Székely Laszl6 polgarmester vagy Viktorné Benyak Eva miszaki irodavezetd jogosult al4irni.

3.4.A Megrendel6 a teljesités igazolasat kovetden kibocsatott szamla kiallitasatol szamitott 15
napon beliil fizeti meg a kiallitott szdmla ellenértékét a Vallalkozo 1. pont szerinti
bankszaml4jara térténd banki atutalassal.

3.5.Mentesiil a véllalkozé a késedelmi kotbér megfizetése alol, ha késedelmes teljesitése a Vis
Maior korbe tartozd események beéllta miatt kovetkezik be ( pl. felhdszakadas, belviz,
napokig tarto esézések, tartds fagypont alatti nappali hdmérséklet, stb. ) A Vis Maior esemény
idétartama a teljesitési hataridét aranyosan modositja, melyet az épitési naploban kell

rogziteni.

3.6.Felek a pénziigyi teljesités tekintetében az aldbbiakban egyeznek meg: Vallalkozd 1 db
végszamla benyujtasara jogosult.

3.7.Megrendeld koteles a munkak készre jelentését kovetd 2 munkanapon beliil Vallalkozoval
helyszini bejarast tartani, az atadds-atvétel hiany- és hibamentes lezarasit kdvetden a

teljesitést igazolni.

3.8.Ha a vallalkoz6 a kivitelezés befejezésére a 2.5. pontban meghatarozott hataridét nem tarja
meg, a nettd vallalkozoi dij napi 2 %- dnak megfeleld késedelmi kotbér fizetésére koteles a
vallalkozéi dij 30 %-ban maximalizdlva. Nem szamit bele a késedelem idétartaméba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pét- vagy tobbletmunka, illetdleg egyéb, a megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt huzodott el. Amennyiben a késedelmes teljesités a
Vallalkozénak fel nem réhaté okbol torténik (idéjarasi koriilmények, vis maior helyzet stb.),
gy a késedelmi kotbér fizetése alol — az érintett napok vonatkoziséban — mentesiil. Ez
esetben Vallalkozénak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy
késedelmét eredményezd koriilményeket, valamint azok idétartamat az épitési naploba be kell
jegyeznie, és a bejegyzést az dnkormanyzat képviseldjével jova kell hagyatnia.

Amennyiben a Véllalkozonak felréhaté késedelem a tizenst (15) napot meghaladja,
Megrendeld jogosult a szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani, és a fentiek szerinti 30 %-os
kotbér mellett az azt meghalado kara megtéritését kovetelni. Felek kifejezetten gy allapodnak
meg, hogy ilyen esetben a Megrendel6t ért kar része az a tobbletkoltség is, ami annak
kovetkeztében meriil 51, hogy Megrendelének a Véllalkozo éltal el nem végzett munkalatok
kivitelezésére mas vallalkozdval kell szerzédést kotnie.




4. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

4.1.A munkatertilet rendelkezésre bocsatasa, valamint az épitési napld megnyitésa jelen szerz6dés
alairasat kovetd 24 oran beliil torténik.

4.2.A Vallalkozé koteles gondoskodni az uthibak javitdsa soran azok KRESZ és munkavédelmi
szabélyok szerinti megfeleld jelolésérdl, lathatdsagardl a biztonsag érdekében. Amennyiben
ezek ellenére Onkormanyzat felé érvényesitendd kar igény keletkezik, barmely harmadik fél
részérol, ugy Vallalkozé koteles azt megtériteni.

4.3.A Megrendeld koteles gondoskodni a teriileten folytatott parkolas megsziintetésérdl, valamint
a munkateriileten talalhaté minden ing6 dolog elszallitasardl. A teriilet munkavégzésre akkor
alkalmas, ha ott idegen dolgok nem talalhatok.

4.4. A tormelék munkahelyszinrdl torténd elszallitasa véallalkozé feladata és kotelessége.

5. Alvallalkozok.

5.1.Amennyiben Vallalkozo alvallalkozd(ka)t alkalmaz, igy a munka végzésének 6sszehangolasa
a Vallalkoz6 feladata.

5.2. A Vallalkozé az altala kivalasztott alvallalkozok munk4jaért és jogellenes magatartasaért agy
felel, mintha azt sajat maga k&vette volna el.

6. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas.

6.1.A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a
munkaidd alatt gyakorolhatja. Ellenérzésre jogosultak: Viktorné Benyak Eva, Schubert
Sandor, Rosszer Robert — milszaki ellendr.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenbrzés csak révid id6n 4t lehetséges, a Vallalkozo
legalabb két munkanappal kordbban koteles bejelenteni Megrendelének, hogy a munkarész
elkésziilése mikor varhatd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendeld az
ellenérzést az eltakaras elott nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jar6

Osszes tobbletkoltséget vallalja.

6.2.A Megrendel6 a vallalkozot a hibatlan teljesités érdekében utasithatja, azonban kdzvetleniil
munkaszervezést €rintd utasitdst nem adhat. A Vallalkozé az olyan utasitast, amely a
kivitelezésében tobbletmunkéval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor kételes elfogadni, ha
ennek megtéritését a megrendeld vallalja.

6.3.A felek kolesonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményr6l, amely a
teljesités idejét vagy mindséget érinti. A tdjékoztatas torténhet telefon vagy email tjan a
Megrendeld képviseloi részére.

6.4.A Villalkozo a kivitelezésrol allandéan a helyszinen tartott épitési naplot vezet. A felek
miszaki ellendre, illetve felelds miiszaki vezetdje a masik félnek szol6 — miiszaki jellegli —
észrevételeit, tdjékoztatd kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési
naploban bevezetni.




7. A miiszaki atadas-atvételrol

7.1.A munka befejezésérol a Vallalkozo értesiti a Megrendeldt és egyuttal — legaldbb két
munkanappal kordban kozolt meghivoval —kitlzi az atadas-atvétel megkezdésének az
idépontjat. A Megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni,
ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hatarid6 elbtt fejezte be. Az atadds-atvétel sordn a
felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld altal megallapitott hidnyait és hibait.
Ezt kdvetden a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy
- az munkat atveszi-e, tovabba
- ha a munkélatokat 4tveszi, milyen hidnyok poétlasat, illetve milyen hibdk kijavitasat
koveteli,

- amunka atvételét megtagadja-e, tovabba,

- ha a munka atvételét megtagadja, a késdbbi atvételt milyen hidnyok potlasatol és milyen
hibak kijavitasatol teszi fliggové.

7.2.A nagyobb jelent6ségii, a rendeltetésszerti hasznalatot akadalyozo hiba esetén a Megrendeld
az Ujabb atadas-atvételre olyan megfeleld Gjabb hatarid6t koteles kitlizni, amely elegendd a
hianyok potlasara és a hibak kijavitasara. Vallalkozé jelen pont szerinti hibas teljesitése esetén
Megrendel6é a nettd vallalkozasi dfj 10 %-dnak megfeleld kotbér érvényesitésére jogosult.
Vallalkoz6 kizarolag abban az esetben mentesiil ezen kotbér megfizetése al6l, amennyiben az
Osszes hiba kijavitasara a 2.5. pont szerinti teljesitési hataridét megel6zden sor keriil.

7.3. A Megrendeld az atadas-atvétel befejezése nyoman kiadott teljesitésigazolas keltétd]
szamitott 365. napot megel6z6 munkanapon uté-feliilvizsgalatra hataridét tliz ki. Az uto-
feliilvizsgéalati eljards megszervezése, elokészitése a Megrendel feladata. Olyan hiba
kijavitasat, amely az atadas-atvételi jegyzOkonyvben nincs felvéve, az uto-feliilvizsgalat elétt
csak akkor lehet kovetelni, ha az akadéalyozza az utca rendeltetésszer(i hasznélatat, vagy a
kijavitdas késedelme a hiba stilyosbodasaval jarna. Az uto-feliilvizsgélati jegyzékonyvben
felvett valamennyi hidny és hiba potlasara, illetve kijavitisara a vallalkozd 15 napon beliil
koteles. Az ut6- feliilvizsgalati jegyzOkonyvbe fel nem vett hiany poétlasa tobbé nem
kovetelhetd. Az uto-feliilvizsgalati jegyz6konyvben fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld
csak a vallalkozot jogszabaly alapjan terheld jotallas korében, a jotallasi id6én beliil
kovetelheti. A jotallas korén kiviil esd szavatossigi igényt a megrendeld csak akkor
érvényesithet, ha a hibat vagy annak okat legkésébb az uto-feliilvizsgalatkor nem lehetett

észlelni.
8. Jotallas, szavatossag

A viéllalkozdé a beépitett anyagokra és az elvégzett munkdra 1 év jotallast és jogszabaly szerinti

szavatossagot vallal.
13. A jogszabalyok alkalmazasa.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Polgari Térvénykonyv, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az elfogadott 4rajanlat

az iranyado.




14, Egyéb rendelkezések

Szerz6do felek megdllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatban
a.) Megrendelo részérél:  Székely Laszlé6 polgarmester
Viktorné Benyak Eva miiszaki irodavezetd

b.) Vallalkozo részérdl:  Toth Timea iigyvezeto
jogosultak eljarni.
Jelen szerzddés az alairas napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban késziilt, melybodl 2 példany Megrendeldé, 2 példany
Villalkozaoé.

Jelen szerzddest a felek elolvasds ¢s érlelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezit
jovahagyolag irtak ala.

Mellgklet:

- arajanlat

- Aatlathatosagi nyilatkozat

- nyilatkozat alvallalkozdkrdl
A felek ezt a szerzddést kolesdnosen elfogadték és a képviseletére, illetdleg cégjegyzésre jogosult
képviseldjiik utjan alairtak.

Kelt.: Paty, 2020. Q1. 4.9 Kelt.: Pity, 2020, 1. 3
Megrendelo Véllalkozd
Székely Laszlo Toth Timea
polgarmester iigyvezetd
Paty Kozség Onkorméanyzata HAN.TIK Kft

Jogi ellenjegyzés:

Pénziigyi ellenjegyzés:



