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VALLALKOZASI SZERZODES
amely 1étrejott

egyrészrol

Paty Kozség Onkormanyzata

Székhely: 2071 Paty Kossuth utca 83.

Adoszam: 15730208-2-13

Képviseli: Székely Laszlo, polgarmester

mint Megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendeld -

mdsrészrol

CREO-TEAM Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

Székhelye: 1034 Budapest, San Marco utca 19. fszt. 1.

Adészama: 12037575-2-41

Szamlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszamla szama: 11703006-20335775

Képviseli: Kapus Jozsef, igyvezetd

mint Vallalkozo - a tovabbiakban: Vallalkozo -

a tovabbiakban egyiittesen Felek, az alabbi feltételek mellett az alulirott helyen €s id6ben.

1. ALAPADATOK

1.1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban Kbt.) 113. §
alapjan eredményes kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,,Bdlcsode épitése 1. iitem -
Pdaty” targyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményeként nyertes
ajanlattevoként Vallalkozo6t nevezte meg.

1.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras nyertese
Vallalkozoé lett, ezért a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében torvényes hataridén
beliil Szerzddést kdtnek (tovabbiakban Szerzddés).

1.3. A Szerzédés alapjaul az alabbi dokumentumok szolgalnak, amely dokumentumok a
Szerzddés alairasat kovetden a Szerzodés részévé valnak:

— az eljarast megindito felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok,

— kozbeszerzési miiszaki leiras, tervezdi tervdokumentacio

— kiegészitd tajékoztatas(ok) — amennyiben sor keriilt r4,

— Villalkoz6 ajanlata, kiilonos tekintettel az arazott koltségvetésre
Mindezen dokumentumok egyiittesen képezik a Szerzodés tartalmat. Megrendeld az
ajanlattételi felhivasaban és a kozbeszerzési dokumentumokban, illetdleg Vallalkozd
ajanlataban foglaltak megvalositasat a Felek a Szerzodésben foglaljak irasba, az alabbiak
szerint.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA

2.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a 2071 Paty, Arpad u. 1. cim
alatti Bolcsdde 1. iiteme kivitelezési munkainak elvégzését az 1.3. pontban megjeldlt
tervdokumentécio és arazott koltségvetés alapjan.

2.2. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanyaras szerzodés, azaz a Megrendeld €s a
Villalkozé megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés — az abban foglalt munkalatok
elvégzése tekintetében — teljes megallapodast képez, amely szerint a Vallalkozo
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23,

24.

2.5.

2.6.

3.1.

3:2.

3.3.
3.4.

kotelezettsége, hogy az altala elvégzett munka eredményeként a munkék elvégzésére
atadott teriilet Szerzédésben rogzitett hataridén beliil és célnak megfelelden, olyan
allapotban adja at Megrendeld részére, amely minden részletében megfelel a Szerzdés
tartalmat képezé dokumentumok eldirasainak. Ennek érdekében minden ezzel
kapcsolatos és sziikséges intézkedést Vallalkozd kételes megtenni és biztositani.
Véllalkoz6 koteles elvégezni valamennyi olyan kivitelezési feladatot, amelyet a
Szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzési eljarasban az ajanlattételi felhivasban, az egyéb
kozbeszerzési dokumentumokban a Megrendeld a megjeldlt tervezési és kivitelezési
munkakhoz rendelt, kiilénds tekintettel a Vallalkozo altal atvett, miszaki leirdsban,
arazatlan koltségvetésben meghatarozott tervezdi és kivitelezoi feladatokra.

Villalkoz6 a Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy az annak targyat képezé munkakra
vonatkozd, a szerzOdéskotést megelozo kozbeszerzési eljarasban az elvégzendd
munkékkal, valamint az ehhez kapcsol6dé vallalkozoi feladatokkal kapcsolatban az
ajanlattevék rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, és a Megrendelé kovetelményeit
megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljards sorén az elvégzendé munkakkal
kapcsolatban tovabbi informacio kérésére vonatkozo lehetéségével tisztaban volt, minden
az ajanlattételhez sziikséges valaszt, informéciot megkapott, a Szerzddés rendelkezéseit
mindezekre is tekintettel magara nézve kotelezének elfogadja.

Villalkozé a Szerzédés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Szerzédés
alairdsat kovetéen a Vallalkozd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a Szerzédés
tartalmat képez6 dokumentumok olyan hidnyossagabol adodik, amelyet a Vallalkozénak
a tole elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a jelen Szerzédés
megkotését megeldzéen nem jelzett.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelez6i munkat az arra vonatkozo
kotelez8 jogi norméak (torvények, rendeletek, utasitdsok, szabvanyok stb.), ezek
hidnyéban a kialakult szakmai kovetelmények, és gyakorlat alapjan végzi el.

3. VALLALKOZOI DiJ, A SZER;(”)DES ELLENSZOLGALTATASANAK
OSSZEGE

Villalkozé a szerzédésszerii teljesités esetén az aldbbiakban meghatarozott médon
jogosult dijazasra.

A Villalkozo6t a Szerzédés 2. pontjdban, az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumokban €s az ajanlatban rogzitett feladatainak szerzédésszerti, Megrendeld
altal igazolt teljesitéséért, a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla
alapjan megilletd, tartalékkeretet nem tartalmazo véllalkozéi dij:

a kivitelezési munkak tartalékkeret nélkiili Atalainyara nett6 272 823 911 HUF.

Az altalanos forgalmi adoérol szolé 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) b) pontja
értelmében az adot a szolgéltatas igénybevevdje fizeti.

Az elszamolds és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A vallalkozoi dij ataldnyosszeg. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helynek, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazdsdnak, a beépitends
anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatarozta meg. A
3.2. pont szerinti vallalkozoi dij fedezetet nytjt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek
a szerzddés targyat képezik, magaban foglalja a kozbeszerzési dokumentumok és a
nyertes ajanlat szerinti miszaki tartalom megvalositdsinak valamennyi koltségét és
raforditdsat a Szerz6dés 2. szamumellékletét képezd bedrazott koltségvetésben
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3.10.
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3.12.

3.13.

meghatdrozottak szerint. Villalkozo a 3.2. pont szerinti vallalkozoéi 4talanydij
kialakitdsakor az elvarhaté gondossaggal vizsgalta feliil a rendelkezésre bocsatott
dokumentéciot. A 3.2. pont szerinti vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul a Szerz6dés
mellékletét képezé kdzbeszerzési dokumentumok és a bedrazott koltségvetés szolgal.
Felek rogzitik, hogy Vallalkozonak a Szerzédés megkotését megel6zd kdzbeszerzési
eljarasban a véllalasi 4rat a Szerz6dés id6beli hatélyéra, az inflaciora és arra figyelemmel
kellett megajdnlania, hogy a futamid6 soran a forint arfolyama, értéke valtozhat. Felek
erre figyelemmel megallapodnak, hogy a vallalasi arat utélagosan az inflaciora, a forint
arfolyaménak véltozasara figyelemmel nem modositjak.

Az ellenszolgaltatds a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld altal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetben atutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerint -a helyesen kiéllitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil.

Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabalyok szerint torténik a Szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a
Kbt. 135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kiallitasat kovetéen keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyadoak. A szamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzé6dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

Megrendel6 a Vallalkozo részére a 3.2. pontban meghatarozott Vallalkozéi dij 0 %-anak
megfeleld dsszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az elleg biztositasa a
Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, illetve a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2)
bekezdéssel Gsszhangban torténik. Megrendeld az eléleget a Vallalkozé kérésére az
épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozé altal
kiallitott eldlegszamla (dijbekérd) alapjan. Az eldleg kifizetése biztositék nyujtasahoz
nem kotott.

Megrendelé a Kkivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetden, a kivitelezés
ellenértékének kifizetésére — 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapjan — 4 db
részszamla (beleértve a végszamlat is) benyujtasanak lehet6ségét biztositja 25 %, 50 %,
75 % €s 100%-os késziiltség esetén, a kivitelezés ellenértékének 25 %, 50 %, 75 % és
100%-o0s mértékében, azzal, hogy eldleg igénylése esetén az igényelt eléleg mértéke a
végszamla értékébol keriil levonasra.

Villalkozo6 a vallalkozoi dijra (el6leg kifizetése esetén a véllalkozéi dijnak a kifizetett
eloleggel csokkentett 6sszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszertien teljesit, az atadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzOdésszerli teljesitését utdlag, atadas-atvételi jegyzokonyv
alapjan, alairdsdval igazolja. Megrendelé az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésétdl
szamitva legk€ésdbb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamld(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targyanak. A szamlak melléklete a
Megrendel6 és miszaki ellenére altal alairt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Véllalkozd nem fizethet, illetve szamolhat
el a Szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.
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3.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé tenni. Véllalkozd a Szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt haladéktalanul irdsban koteles a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendelot értesiteni.

3.15. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a
Megrendeldt terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozo koteles az el6leg fel nem hasznalt részét legkésébb a
Szerz6dés megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére
visszafizetni. Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozo a késedelem idészakara a Ptk.
6:155. § szerinti mértékben késedelmi kamatot koteles fizetni a Megrendel0 részére.

3.16. A végszamla benytjtasara a tervezés és kivitelezés teljes befejezését kovetden, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsa utan, a leigazolt szakmai teljesitésigazolési jegyzokonyv
alapjan keriilhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartdsa mellett, amely
jegyz6konyv a szamla mellékleteként szerepel. A teljesités igazolasa oly modon torténik,
hogy a Felek a teljesitést igazolo jegyzokényvet vesznek fel — jogszabdlyokban
meghatarozott  tartalommal — amelyben rogzitik, a jelen szerz6désben
meghatarozottakhoz képest a Vallalkozo teljesitését (miiszaki teljesitést). A Felek altal
alairt jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

3.17. A végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a hiba és hidnymentes miiszaki atadas-
atvétel. Vallalkozé végszamlaja a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak,
hidnyossagok kijavitasanak, potlasanak a figgetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolast
kévetden nyujthato be. A kész létesitményekre vonatkozo atadas-atvételi eljaras lezarasa
mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hidnypotlas 4all fenn, vagy a
megvalositasi tervdokumentacio és a sziikséges hatdsagi engedélyek Megrendel0 részére
maradéktalanul atadasara nem kertiltek.

3.18. A Vallalkozé koteles a végszamlat a teljesités elismerésétol szamitott nyolc napon beliil
kiallitani és benyujtani. A szamldhoz a Megrendeld és muszaki ellendre altal alairt
teljesitésigazolast mellékelni kell. A szamlan fel kell tiintetni a Szerzédést egyértelmtien
beazonositd adatokat. Ha a Megrendeld részér6l kifogas mertil fel, ugy az atutalasi
hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétol kell szamitani.

3.19. A munka ellenértéke a 3.7.-3.8. pont szerint, a Kbt. 135. § (2)-(3) bekezdésének
megfelelden, az igazolt teljesitést kovetden keriil kiegyenlitésre, az ott meghatarozott
hataridében, Véllalkozé OTP Bank Nyrt. pénzintézeténél 11703006-20335775 szamon
vezetett bankszamlajara. A kifizetés atutalassal, HUF-ban torténik.

Tartalékkeret

3.20. Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet kot ki. A
tartalékkeret dsszege a nettd véllalkozoi dij 10 %-a (azaz tiz szazaléka). A tartalékkeret
kizarolag a kozbeszerzési eljaras targyat képezo €pitési beruhdzashoz kapcsolodo olyan
tétel kivitelezésére szamolhatd el, amely Vallalkozé altal benyujtott 4arazott
koltségvetésben szerepel. A tartalékkeret terhére megrendelt munkékra ennek
megfelelden az arazott koltségvetésben szerepld egységarak az iranyadoak.

3.21. A tartalékkeret tovabba kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti €s
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszdmolasara hasznélhato
fel. A tartalékkeret terhére Vallalkozo kizardlag Megrendeld kifejezett irdsos, épitési
napldban is rogzitett megrendelése esetén jogosult munkat végezni.

3.22. A tartalékkeret a szerzddés teljesitése soran sziikségessé valo, a Polgari Térvénykonyvrol
sz0l6 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is
felhasznalhatd, feltéve, hogy a 3.21. pontban foglaltaknak megfelel.
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4. A SZERZODES TELJESITESE

4.1. A teljesités helyszine: 2071 Paty, Arpad u. 1., hrsz 922.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

3.6.
7.

A teljesitési véghataridd: A munkateriilet atadasatol szamitott 8 hénap. A munkateriiletet
Villalkozé a szerzddéskotéstol szamitott 5 napon belill koteles atvenni, Megrendeldvel
egyeztetett idépontban.

Vallalkoz6 a kivitelezést koteles a miiszaki leiras részét képezd titemtervben foglalt
hatariddk figyelembevételével végezni.

Megrendeld Vallalkozé részére az eldteljesités lehetdségét biztositja.

Megrendeld kijelenti, Vallalkozo pedig tudomésul veszi, hogy a fenti hataridok betartasa
kozérdek, ahhoz Megrendelonek is kiemelt érdeke flizédik, ezért Vallalkozo koteles a
munkat Ggy megszervezni, hogy az biztositsa a gazdasidgos és gyors, Osszehangolt
munkavégzést, amelynek érdekében a Felek a Szerzédés teljesitése érdekében fokozott
egylittmiikodési kotelezettséget vallalnak.

Villalkozé a teljesitésbe a kozbeszerzési eljaras soran a szakmai alkalmassag korében
értékelt felelos miiszaki vezetdként a kovetkezd szakembert vonja be: Labancz Karoly.

5. MUNKAVEGZES FELTETELEI

Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése soran kizardlag uj anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban
kovetelmény a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy muszaki eldiras betartasa, gy
a megfelel6 teljesités megallapitasahoz az ezen eldirasokban foglalt kovetelményeket
kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld anyagok beszerzése
nehézségbe litkozik, ugy Vallalkozé Megrendeld és tervezd eldzetes jovahagyasaval -
masik miiszakilag egyenértékli anyag beépitésére jogosult.

Viallalkozé a munkavégzés soran kizarolag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazéasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkoz6 garantdlja, hogy a munka végzése soran
alkalmazott muiszaki megoldasai, technolégiai megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak
és a rendeltetésszerti haszndlat biztositdsahoz.

Vallalkozé a dokumentacioban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
kort elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolddd munkékat is, amelyek
esetlegesen a dokumentaciobol kimaradtak, de elore lathatok voltak, és
elengedhetetlenek az alkalmazott technoldgidra vonatkozéd miszaki eléirdsok
betartdsdhoz, a 1étesitmény rendeltetésszerli hasznalatahoz.

A kivitelezési munkékat a munkavégzés jelen szerzodés 4.1. pontjaban meghatarozott
helyszinen kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre
alkalmas 4llapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsatani a 4.2. pont szerinti
hataridében. Megrendelé a munkateriiletet és felvonulasi teriiletet a dokumentacio
szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

Viallalkozé koteles a Megrendeld jovahagyasa alapjan a kivitelezéshez sziikséges
villamos energiavételezési lehet6ségréol gondoskodni. A vételezési pontok
kialakitasaval, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos kdltségek és a vételezett
viz-és energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények
kiépitésének koltsége a Vallalkozot terheli. Vallalkozd koteles a vételezett viz-és
villamos energia dijait a Megrendelé részére, havi rendszerességgel, hataridében
megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

Viallalkozé a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kornyezetét folyamatosan
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5.8.

3.9,

3:19;

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

karbantartja, €s a kivitelezés befejezését kovetden az eredeti allapotnak megfeleld,
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban 4tadja a Megrendeld részére
(folyamatos takaritds és akadalymentesités biztositasa). Vallalkozo sajat anyagainak,
eszkozeinek, stb. 6rzésérdl sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem vallal feleldsséget
az atadott munkateriileten elhelyezett, a Vallalkozé tulajdonat képez6 anyagokban,
eszkozokben (szerszdmokban, allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendeld
érdekkorében felmeriild ok folytan bekovetkezett karokért.

Vallalkozé a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és
utasitast koteles megfelel6 moédon dokumentalni €s a Megrendel6 részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkoz6 koételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan
kortilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd
karért a Vallalkozo felel6sséggel tartozik.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi alloménnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos €s megfelelé mindségi
teljesitését.

Vallalkoz6 a Szerzddés egész idOtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsdg vagy mdas személyzeti probléma esetén haladéktalanul
gondoskodik a helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendeld a Szerzédés teljesitésében
részt vevd személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo koteles
helyette -a Megrendel altal elfogadott -mas szakembert biztositani.

Vallalkoz6 jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozot) bevonni, akiért gy
felel, mintha a rabizott munkat maga végezte volna el. Vallalkozé alvallalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felel6s minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvéllalkozora is kiterjednek a Vallalkozot terheld
altalanos szerzédéses kotelezettségek.

A Villalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan alvallalkozd
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az alvallalkozd személye nem mddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatéarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
kortilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az é&ltala kijelolt személy a Vallalkozd és az alvallalkozo
munkavégzését mindenféle korlatozds nélkill, barmikor jogosult ellendrizni.
Vallalkozd, illetve az érdekkorében eljard személyek munkavégzését azonban az
ellendrzés sziikségteleniil nem akadélyozhatja. Vallalkozé koteles tiirni, hogy a
kivitelezés idOtartama alatt a Megrendel6é fénykép-és videofelvételeket készitsen a
kivitelezés elérehaladasarol.

Vallalkozé és alvallalkozoi teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a
nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok
szerint mas modon jogutddlassal megszlinik. Vallalkozd a teljesitésbe bevont
partner(ek) munkajaért Gigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés idOtartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé feladata és
kotelezettsége az élet-és vagyonbiztonsdg megovasa, valamint a munka-, baleset-és
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5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

tlizvédelmi el6irasok betartasa és betartatasa kiilonos figyelemmel a munkavédelemrol
szO016 1993. évi XCIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A
munkavallaloknak a munkavégzésiik teljes id6tartamaban viselniiik kell az egyéni
védoeszkozoket. Vallalkozd sajat munkavallaloi tevékenységéért és a felhasznalt
anyagok mindségéért teljes felelosséggel tartozik. Ez a feleléssége kiterjed az
Ajanlatdban megjeldlt és a teljesitésbe bevont alvallalkozok tevékenységére is.
Vallalkoz6 a fenti eléirasok be nem tartasabol eredd karokat a Megrendelére nem
harithatja at, a karokért teljes anyagi €s erkolesi felel6sséggel tartozik. Vallalkozo
érdekkorében a munkavégzés soran esetlegesen bekovetkezd balesetért a Megrendeld
felelésséget nem vallal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredben
keletkezett bontdsi vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése
valamint Vallalkoz6 sajat felvonulasi jellegti Iétesitményeinek felépitése és bontésa, €s
ebbdl adéddan a munkateriilet megtisztitasa —sajat koltségen —Vallalkozo kotelessége
és feleldssége.

Vallalkozo koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan 6sszegy(ijteni
és a munkateriiletrol sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakésat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban rogzitett tevékenység soran keletkezett hulladék
kezelését és elszallitasat, illetve kezelésének dokumentalasat Vallalkozé a hatalyos
jogszabalyokban —kiilonds tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben —foglaltak szerint koteles elvégezni.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, gy a Megrendel6
a Vallalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

6. ATADAS-ATVETEL

Vallalkozo koteles a kivitelezés befejezésérdl a miiszaki atadas-atvétel tervezett
megkezdése el6tt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendelét. Vallalkozé a készre
jelentéssel egyidejlileg irasban nyilatkozik, hogy a Szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen, a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott eléirdsok ¢és szabvanyok, valamint a szakma
altalanosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasaval végezte el.

Villalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi
eljaras kezdeti napjat. Megrendel6 koteles gondoskodni arrol, hogy a miiszaki 4tadas-
atvételen az adott hatosagi képviselet -amennyiben sziikséges -jelenléte biztositva
legyen. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridobe az atadas-atvételi eljaras idétartama
nem szamit bele. Felek az atadas soran kozosen elvégzik azokat az ellendrzéseket,
amelyek a teljesités megfelelé6 mindségének megallapitasdhoz sziikségesek.
Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok
kijavitasanak, illetve potlasanak hataridejével (pothataridd) egyiitt jegyzokonyvben
rogziteni. Vallalkozé a jegyzOkonyvben rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban
meghatarozott hataridén beliil koteles potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerzodésszeriien, ha a muiszaki atadéas-
atvételi eljaras eredményes, és annak soran megallapithato, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig
megtagadni, mig Vallalkozé hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az
atadas-atvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal 0Osszefliggésben, illetve a
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6.4.

B3

6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i
hasznalatot.

A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendel6 részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezoi nyilatkozat és felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat (3 eredeti példanyban)

b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének feltétele az lizembe helyezési
eljarasokhoz sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa
jegyzék kiséretében:

— Epitési naplé (3 példanyban)

— Beszerelt eszkozok és anyagok mindségi és megfeleldségi tanusitvanyai (1 eredeti
és 2 masolati példanyban)

— Az épitkezés f0bb szakaszairdl —a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévé allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, —valamint az eltakart
szerkezetekrdl készitett fotddokumentacio (1 példany nyomtatott formaban és 3
példéany digitalis adathordozon)

— az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-
nyilvantartdé lapot, szallitéi és befogaddi jogosultsagot igazolé hatdrozatot, a
szallitdval és a befogaddval kotott szerzodést

— kivitelezési dokumentaciot,

— lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast

— jotallasi dokumentumokat

— mérési jegyzokonyveket és az elvégzett mikodési probak jegyzOkonyveit

— életvédelmi- és tlizvédelmi jegyzOkonyveit

— nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait

— akozremiikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal

— digitalizalt formatumu dokumentaciot (az ajanlati dokumentacioban részletezettek
szerint)

— sorszamozott, attekinthetd atadasi anyagot

— fotékat CD-n, vagy pendrive-on

— engedélyeket, lizembe helyezési hozzajarulasokat — adott esetben.

— Barmely mdés, az atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasdhoz sziikséges
dokumentum.

Megrendelé koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Véllalkozoéval
egytittmiikodni és a szlikséges segitséget megadni.

Az atadas-atvételi eljaras nem zarhato le mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti okiratok
teljes kortien nem allnak rendelkezésre.

Villalkozot az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért
a nyertes ajanlata szerinti vallalkozoi dij (el6leg kifizetése esetén a kifizetett eléleggel
csokkentett Osszege), mint atalanydij illeti meg. A véllalkozo6i dij magaban foglalja a
Vallalkoz6 adott munkavégzéssel dsszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozo a
vallalkozéi dijon feliill koltségtéritési, illetve egyéb, mdas jogcimen keletkezett
dijigénnyel nem léphet fel.

Vallalkozonak kell viselnie minden olyan k6z- és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

Megrendeld, illetve a Miiszaki ellen6r a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a munkat
szakmailag megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat,
azok kijavitasanak, pdtlasanak hataridejét jegyz6konyvben tételesen rogziteni.

m
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel és a Miiszaki ellendrrel kozosen felvett hiba- és
hidnylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizott hataridére, sajat koltségére
elvégezni. Megrendeld koteles a fenti javitasok teljes kort, eléirt mindségben valo
elvégzése utdan a Miszaki ellenér altal leigazolt kivitelezési munkakat atvenni. Nem
tagadhat6 meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek
a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszer(i
hasznalatot.

Ha a Vallalkoz6 a javitast irasbeli felszolitas ellenére, a kitliz6tt hataridére nem végzi
el, a Megrendel6 azt a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a Szerz6dés €s annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek, a jogszabdlyi elSirdsoknak, €s a
hatdsagi eldirdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfeleléen - hiany- és hibamentesen elkésziilt.

A Szerzddés akkor tekintetd teljesitettnek, ha a munka hiba- és hidnymentesen elkésziilt
és azt a Vallalkozé a Megrendeldnek atadja sikeres €s hianytalan atadés-atvételi eljaras
befejezésével, az utd-feliilvizsgalati eljaras lefolytatdsdval, a garancidlis, esetleges
hibak, hidnyossagok maradéktalan kijavitisaval, valamint a teljesitést a Megrendeld
illetve a képviseletében eljaro Miiszaki ellenér teljesitésigazolassal szakmailag
leigazolta.

7. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé jogai és kotelezettségei

Tl

12

7.3.

7.4.

T

7.6.

7.7.

Megrendel illetve a Miiszaki ellendr a Vallalkoz6 éltal vezetett Epitési naplét ellendrzi.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett, illetdleg a Megrendel6 altal eredetileg felkért, vagy kijelolt
személyek jogosultak.
Megrendeld a Vallalkozé naplobejegyzéseire, vagy irasbeli megkeresésére a
képviseletében eljar6 Miszaki ellenér révén a lehetd legrovidebb idén beliil allast
foglal. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozotol, hogy a tervtdl eltérd
sziikséges, vagy javasolt modositasokat szakmai/miiszaki indokokkal illetve gazdasagi
szamitasokkal tamassza ala.
A Megrendeld és a Miszaki ellendr az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138-139. §-aban foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.
Ellendrzési jogositvanyai €s kotelezettsége korében Megrendeld joga a munkék
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendeld joga és kotelezettsége a
muszaki-gazdasagi elgondoldsait, kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil is
kozo6Ini Vallalkozéval.
Megrendelének és a Miiszaki ellenérnek joga van az adott munkafézist leéllitani, ha az
nem a tervnek és az elvart mindségnek megfeleld. Utasitasa szerint a hibasan teljesitett
részt le kell bontani és megfelel6 mdédon ujra kell épiteni, amennyiben az szakszerlien
nem javithatd. A bontési és Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik €s a
javitasi, Gjraépitési munka a Szerzédésben meghatarozott és vallalt teljesitési hataridot
nem modosithatja.
A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast
a munkahelyen vezetett épitési naploban kételesek egymassal kozolni.
A Megrendelé elmaradt munkanak mindsiti azt, ha a Vallalkozé a Szerzédésben
meghatarozott miiszaki tartalmat nem valdsitja meg, hanem azt masfajta, nem az
elfogadott ajanlatinak megfelel6, hanem lényegesen értéktelenebb megoldassal a
Megrendel6 tudta és beleegyezése nélkiil helyettesiti. =
(]
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7.8.  Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendeld az aldbbiakban rogzitett dontési
jogositvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

I

mindséggel, mindségbiztositassal Osszefiiggd egyes — Szerzédésben rogzitett —
kérdések,

jotallasi, garancialis és szavatossagi témak,

miiszaki dtadds-atvételek, probatizem, uto-feliilvizsgalat,

jogi témak (jogvitak)

szerz6dést biztosité mellékkotelezettségekbdl eredd igények érvényesitése.

7.9.  Egyéb Megrendeldi jogok és kotelezettségek

A Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében Megrendeld koteles a Szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzédés
megkotését kovetden jut tudomdséra, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kbzbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében Megrendeld jogosult és egyben kételes a
Szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy
a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén Vallalkozd a Szerzédés
megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Amennyiben Villalkozé kiilfoldi adoilletékességli, koteles a Szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a
magyar ad6hatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Megrendel6 beldtdsa szerint az altala sziikségesnek itélt, a Vallalkozé altal
szervezett, a beruhdzassal kapcsolatos targyaldsokon jogosult részt venni.
Megrendeld a Szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabdlyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Vallalkozé
a SzerzOdés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé.
Villalkozé csak a Megrendel6tdl, illetve a Miiszaki ellenértdl, vagy az ltaluk erre
felhatalmazott személytl fogadhat el utasitast. Ha a Megrendeld célszerfitlen,
szakszeriitlen, vagy jogszabélyellenes utasitdst ad, a Vallalkozé kételes a
Megrendel6t erre irdsban figyelmeztetni. A Megrendel®i utasitas fenntartasa esetén
Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
eredo karok megtéritése aldl.

Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld irdsban megbizhatja a Miiszaki
ellendrt az egyes intézkedések Megrendel$ nevében torténd megtételével. Ilyen
esetben Megrendeld — vagy megrendeldi felhatalmazas birtokaban a lebonyolito -
haladéktalanul irasban részletes értesitést koteles kiildeni Vallalkozénak.
Megrendeld a kivitelezési munkdk ellendrzési feladatat az altala megbizott miiszaki
ellendér (Mérnok) utjan, annak feliigyeleti szolgaltatisa keretében latja el.
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A Villalkozé jogai és kotelezettségei

7.10.

7.1 1.

Z:12,

7:13;

7.14.

7.15.

T:18.

A Villalkoz6 kotelezi magat a Szerzddéses feladat teljesitésére, az ajanlatiban és a
Szerzddésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a Szerzodés teljesitési
hataridejének betartasara.

A Villalkozé koteles a munkateriileten a kivitelezési munkalatokat - a munkateriilet
dtadasat kovetéen megkezdeni. A Villalkozo koteles a munkahelyi allapot
szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalasara, illetve a kivitelezés
megkezdése eldtt allapot felvételi, fényképes dokumentacio dsszeallitasara.

A Villalkoz6 koteles legkésébb a szerzddéskotés idopontjara a Szerzodés targya szerinti
tevékenységi korre kiterjedd, 100 millié Ft/év és 50 milli6 forint/kdresemény
osszegben kotott, épitési tevékenységre iranyuld szakmai felel6sségbiztositasi
szerzddéssel rendelkezni, amely feleldsségbiztositas fennallasat igazold irat masolatat a
megkotendé Szerzédéshez csatolni kell. A feleldsségbiztositds hatalyat a sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig fenn kell tartani.

A Villalkoz6é egyes munkafizisokhoz igazodé feladatainak részletes felsorolasat a
Szerzédés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Vallalkozonak valamennyi, a
Szerzédésben nevesitett feladat megvaldsitasahoz sziikséges azon munkékat is el kell
végeznie a Megrendeld utasitédsainak megfeleléen, amelyek a Miiszaki El6irasokban, a
Szabvanyokban, vagy jogszabalyokban szabalyozva vannak, igy a megvalositas
szakszerli végrehajtasahoz indokoltak és sziikségesek. A Vallalkozé a munkalatokat
elvégzi és befejezi, és legkésdbb a teljesitési hataridd utolsé napjan a Megrendeld
rendelkezésére bocsatja. Vallalkozé a megvaldsitashoz, befejezéshez vagy a hibak
orvoslasadhoz sziikséges minden ideiglenes vagy éllandé feliigyeletet, munkaer6t,
berendezést, arut, szallitast, szolgaltatast, munkaeszkozt és egyéb dolgot biztosit.

Az épitési napléban a Vallalkozo koteles a naponta elvégzett munkakat feltiintetni,
emellett a Vallalkozd koteles a munkavégzéssel kapesolatos minden 1ényeges adatot,
koriilményt és utasitast is az épitési naploban rogziteni, és a Megrendeldvel kozolni. A
haladékot nem tiird értesitéseket a Vallalkozo6 a naplobejegyzésen tilmenden is azonnal
(rovid uton telefonon) koteles kozolni a Megrendel6vel.

A Vallalkozé részérdl az épitési naploba bejegyzésre jogosult felelés miiszaki vezeto:
neve: Labancz Karoly

cime:1028 Budapest, Achim Andras u 12/b

telefonszama: +36204858926

e-mail cime: creo@creoteam.hu

néviegyzéki szama: MV-E 01-3378

A Megrendeld részérdl az épitési naploba torténd bejegyzésre jogosult muszaki ellenor:

magasépités: dr. Hatos Agnes MEK- MV-E 11-5135

tel: +36-20/258-0539 hatos.agnes@gmail.com
épliletgépészet: Szentgyorgyi Andras MMK-MV-EP/EG-11-5906

+36-20/971-7921 szentgyorgyi.andras@upcmail.hu
épiiletvillamossag ~ Tobias Istvan MMK-ME-EV-1.-11-5211

tel.: +36-20/931-2231 tobiasi@hdsnet.hu

Vallalkozo koteles gondoskodni a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkdzok, gépek felhasznalaséhoz sziikséges engedélyek, tantisitvanyok
beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok kezelési, karbantartdsi leirdsanak,

utasitasdnak betartasat. \
'/'\\/L A
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7.17.

7.18.

7.19.

1.20,

121.

7.22.
7.23.

7.24.

7.25.

8.1.

8.2.

8.3

A Villalkoz6 koteles allando helyszini képviseléje altal biztositani minden sziikséges
felligyeletet €s irdnyitdst a szerzodéses munkak végzése soran, valamint azt
meghaladoéan is annyi ideig, ameddig a Megrendeld sziikségesnek tartja a Vallalkozo
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Villalkoz6 koteles haladéktalanul irasban jelezni akar kdzvetleniil, akar a Miiszaki
ellendr utjdn a Megrendeldnek barmely tényt, vagy koriilményt, amely a beruhézas
véghatéridejének cstiszasat, a Megrendeléi utasitasok modositésat, vagy egyéb
szerzddésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatassal vannak a Szerz8désre, illetve
az elvart minéségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el6idézd okokra, azok
megsziintetésének modjara, a kedvezétlen hatdsok varhaté mértékére, mérséklésének
Vallalkozo éltal javasolt modjara és a karmegelézési és karenyhitési javaslatra.
Vallalkozo kételes biztositani a Megrendeld szaméra, hogy barmely id8pontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa
a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezésck
minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait; koteles tovabba hatosagi ellendrzéseket
lehetévé tenni, illetve intézkedni az irdnt, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkoz feleldsségi korébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

Vallalkozénak feladatait oly modon kell elldtnia, hogy a beruhazas megvaldsitasaval
0sszefliggd minden dokumentumot képes legyen a Megrendelének digitalizalt formaban
is atadni. Ezt a kévetelményt a Vallalkozénak érvényesitenie kell az Alvéllalkozé
irdnyaban is.

Vallalkozo koteles a beruhdzas kapcsan tudomésara jutott informaciokat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti titokként — a vonatkozé
jogszabdlyi eléirasok megtartdsdval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremiik6ddjétdl azonos feltételekkel megkosvetelni. Megrendeld hozzéjarulasa nélkiil
mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrdl informéciokat nem nyUjthat, szakmai
publikdcidkban, eldadasokban azokat nem hasznélhatja fel.

A Villalkozo felel az épitési napl6 jogszabdlyoknak megfelelden torténé vezetéséért.
A Vallalkoz¢ felel, hogy a munkalatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatok, mérési
jegyzékonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfelel6sségét igazolo
tantsitvanyok rendelkezésre bocsatidsa megtdrténjen.

A kiviteli munkék végzéséhez sziikséges - a Megrendelé altal nem biztositott -
jovahagyasok, vélemények, hozzajaruldsok (pld.: kézteriilet-foglalasi, munkakezdési,
csendrendelet aldli felmentés,stb.) beszerzése a Vallalkozé feladata.

Eltakardsra keriil6 munkarészek vonatkozasaban Vallalkozo az eltakaras eldtt legalabb
3 munkanappal kételes Megrendelt értesiteni, az eltakaras idépontjanak
megjelolésével. Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén — Megrendeld igényére
— a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendrzést
kdvetden az eltakarasi munkat ismételten elvégezni.

8. A SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

A Szerz8dés targyat képezd munkék megvaldsitasaba alvallalkozok is bevonhatdk — a
Kbt. és a Szerzddés rendelkezéseivel dsszhangban — de a Villalkozé gy felel, mintha a
munkdt sajat maga végezte volna.

A Szerzdés teljesitésében részt vevé gazdasagi szereplkre a Kbt. 138-139. §-dban
foglaltakat, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 27. §-4t alkalmazni kell.
Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy az alvallalkoz6 kivitelezok nyilvantartasa elektronikus
formaban, a Villalkoz6 épitési naplojanak részét képezé alvallalkozéi nyilvantartasban
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torténik. Az alvéallalkozoi nyilvantartasba a szerzOdéskotés soran a Vallalkozo altal
megadott koéd alapjan az alvéllalkozo kivitelezd kételes a sajat alvallalkozo6i
szerz6désének adatait felvinni.

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Késedelmi kotber:

9.1.

9.2

9.3,

Vallalkozo késedelembe esik, ha a Szerz6dést nem teljesiti szerzddésszeriien a 4.2.
pontjaban meghatérozott véghataridében. A Vallalkozé késedelmét kimentheti, ha
bizonyitja, hogy a késedelem elhdritasa érdekében ugy jart el, ahogy az szakértd
személytol, szervezett6l elvarhatd, és bizonyitja, hogy a szerz8désszegést ellendrzési
korén kiviil esoé, a szerzédéskotés iddpontjaban elére nem lathatd és elharithatatlan
koriilmény okozta.

Amennyiben Vallalkozé a szerzédés teljesitésével késedelembe esik, Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendelé a kotbért meghalad6 karat is
érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo a késedelem minden napjara a
teljes nettd, tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozdi dij 1 %-anak megfeleld késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendelének. A szamitott késedelmi kotbér dsszege nem
haladhatja meg a teljes netto kivitelez6i dij 20%-at.

A késedelmi kotbér felsd hataranak elérése, illetve a 20 naptari napot meghaladd
késedelmes teljesitést Megrendel jogosult meghiusulasként értékelni és — mindennemii
kértalanitasi kotelezettség nélkiil — jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani
vagy attél elallni, amely esetben Vallalkozé a meghiusulasi kotbér fizetésére koteles. A
Megrendel eléllasi és felmondasi jogat a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elallds és a felmondas a Vallalkozo kotbér- é€s kartéritési fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Meghitisulasi kotbér:

94.

Megrendeld 12.3. pontban foglaltak bekovetkezése esetén a Szerzodést azonnali hatallyal
felmondhatja vagy attol elallhat, amely esetben Vallalkozé kételes a nettd szerzodéses
ellenérték 20%-anak megfeleld Osszegli meghiusulasi kotbért a Megrendelonek
megfizetni. Ebben az esetben Megrendelé késedelmi és hibas teljesitési kotbér
felszamitasara nem jogosult.

Altaldnos rendelkezések:

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

A Megrendelé a kotbérkdvetelését irasbeli felszolitas utjan érvényesitheti, amelynek a
Vallalkozé koteles 8 (nyolc) naptari napon belill maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Villalkozé a felhivéas kézhezvételét kovetd 3 (hdrom) napon beliil érdemi
— indoklassal és bizonyitékokkal aldtdmasztott — kimentést nem tesz, akkor a
kotbérkovetelés a Vallalkozo részérdl elismertnek tekinthetd és ezzel beszdmithatova
valik, a Kbt. 135. § (6) bekezdése feltételeinek teljesiilése esetén.

Megrendeld kovetelheti a fentieken tul felmeriil6 karat (ide értve a nem vagyoni kar miatti
igényeket is). Ilyen karnak tekintend6 kiilonosen amennyiben a Vallalkoz6 magatartasa
vagy mulasztisa miatt a timogatéast nem, vagy nem teljes kortien folyositjak.
Megrendeld a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfeleléen alkalmazza, miszerint a kotbérek
abban az esetben érvényesithetek, ha a Vallalkozo olyan okbdl, amelyért felelds
megszegi a Szerzédést.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbél eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetdségét. Egyik fenti kotbér alkalmazdsa sem zarja ki masik tipusa
kotbér alkalmazasat, ha tobb kotbértipus alkalmazasanak feltételei is megval6sulnak,
valamint nem zéarja ki a Megrendelé kartalanitasi igényérvényesitését, illetve a
szerzGdésszegés egyéb  jogkovetkezményeinek  alkalmazasit. Megrendeld a
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teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem, vagy hibas teljesités tényét és
iddtartamat.

Jotallas:

9.9. Megrendel§ elditja a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjatdl szamitott 60 honapos
teljes korti jotallas vallalasat a Szerzédésben foglalt valamennyi munkéra/termékre. A
jotallas nem kotheté semmilyen korlatozé feltételhez, azaz Megrendel a Ptk. szerinti
jotallasi és szavatossagi felel6sségét nem korlatozhatja.

9.10. A jotallasi, szavatossagi felelésségére a Ptk. és a vonatkozé egyéb jogszabalyok
rendelkezései az irdnyadok. Ha a jotallds id6tartama alatt Vallalkozé nem tesz eleget a
jotallasbol eredd kotelezettségének, ugy Megrendeld a kellékszavatossagi jogok
vonatkozé szabalyait gyakorolja.

Teljesitési biztositék:

9.11. Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésének elmaradéséval kapcsolatos igények biztositékaként
teljesitési biztositékot koteles az alabbi formékban kételes a sajat koltségén rendelkezésre
bocsatani, azzal, hogy Villalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt idétartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

9.12. A Biztositék figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjara nyujthato:

a) Ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld szamldjara torténd
befizetésével/atutalasaval, vagy

b) pénziigyi intézmény vagy biztosit6 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy

¢) biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel.

9.13. AKbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4116 6sszege a Megrendel
kovetelésének kielégitésével csokken, Véllalkozénak nincs a Biztositékokra vonatkozé
feltoltési kotelezettsége.

9.14. A Biztositék Osszege a szerzédés szerinti, Tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
Villalkozoéi Dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka). A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozo
legkésdbb a szerzodés alairasat kovetd 3 naptari napon beliil kételes atutalni vagy
rendelkezésre bocsatani az Ajanlatkérd részére.

10. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

10.1. Felek a Szerzdéssel, annak teljesitésével kapcsolatos Osszes egymésnak adott
nyilatkozatot, értesitést irasban (levél formajdban) — utébb a masik fél 4ltal kétségbe nem
vonhaté médon elkiildétt — kiildeményben kotelesek kézolni az érintett, érdekelt féllel és
ezt irasban visszaigazolni a Szerzédésben megadott cimre. Amennyiben a postai uton
eljuttatott kiildemény tértivevénye a felado félhez ,,nem kereste”, ,.elkoltozott” vagy
~cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a kiildeményben kozolt értesitést a postara
adds napjat kovetd 15. napon kézbesitettnek (és kdzoltnek) kell tekinteni.

10.2. A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy a nyilatkozat
hatalybalépési iddpontjaban, barmelyik is a késdbbi.

10.3. A Szerzddésben foglalt barmely értesités, kiildemény, tizenet (é16)sz6ban, vagy telefax,
telex, e-mail, Internet stb. utjan is érvényes lehet, de szabalyszertien kézbesitettnek csak
akkor mindsiil, ha azt utobb (haladéktalanul) irasban is megerdsitik, visszaigazoljak.

10.4. A Villalkozé képvisel6je:

Neve: Kapus Jozsef
Cime: 1034 Budapest, San Marco u. 19.
Telefon szama: +3613886302

L
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10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.
12.2.

12.3.

E-mail cime: creo@creoteam.hu

Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes kori.
A Megrendelé képviseldje:

Neve: Benyak Eva

Cime: 2071 Paty, Kossuth Lajos utca 83.

Telefon szama: 06-23-555531

E-mail cime: benyak.eva@paty.hu

Meghatalmazasanak kore az épitési munkékkal kapcsolatban teljes kora.

11. VIS MAIOR
Vallalkozé nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye.
Vallalkozé csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a
vis maior eseményrdl, annak okairdl és varhat6 idétartamarol.
A Szerzédésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridék a vis maior
idétartamaval modositani lehet, a Felek kiilon megallapodésa alapjan, amennyiben a Kbt.
141. §-aban foglalt feltételek fennallnak.
Vis maiornak minésiil a Felek miikodési korén kiviili, kiilsé esemény, amely ésszerlien
nem elharithat6 vagy kikertilhetd, €s amely a Szerz6dés teljesitését valamely szerz6do fél
szamara ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. foldrengés, arviz, haboru,
természeti katasztrofa).
Barmely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, koteles a mésik Felet az aktuélis vis maior
eseményr6l haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesités lehetdségét
kizarja, az értesités lehetové valasat kovetden haladéktalanul irdsban értesiteni. Ezen
irdsos értesitésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzdit €s annak a Szerzddés
teljesitésére gyakorolt hatasat, valamint a késedelem miatt a teljesités varhatd idépontjat.
Amennyiben a Felek kozott vita alakul ki arrdl, hogy egy adott helyzetben vis maior
kovetkezett-e be, illetve, hogy adott Fél a Szerzédést vis maior miatt, vagy mas okbol
nem tartotta be, a Felek els6sorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarahoz, illet6leg
mas illetékes hatdsaghoz fordulnak a vita eldontése érdekében. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, a Felek jogosultak birdsaghoz fordulni.

12. SZERZODES MEGSZUNESE

A Szerz6dés megsziinik az abban foglalt feladatok teljesitésével.

Felek a masik fél ismételt €s/vagy sulyos szerzédésszegése esetén a Szerzddést a masik

félhez intézett egyoldaly, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjdk vagy

attol elallhatnak. Amennyiben Felek a Szerzédés vonatkozasaban az azonnali hatalyt

felmondassal kivannak élni, uigy az erre iranyul6 jognyilatkozatdban meg kell jeldlni az

azonnali hatalyd felmondas okat.

A Szerz6dés tekintetében a Megrendel6 a Szerz6dés azonnali hatalyu felmondéséra vagy

elallasra jogosult, és az azonnali hatalyu felmondas vagy elallas jogkovetkezményei

alkalmazasanak kiilonosen, de nem kizardlagosan akkor van helye, ha

- A Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6do fél tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol (kotelezé felmondasi ok).

- Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a 9.3. pont szerinti maximumot.
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3;

— Villalkoz6 rendszeresen, vagy sulyosan megszegi a Szerzdésbdl eredd
kotelezettségeit.

— A teljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a munkat
csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar
nem all érdekében, igy kiilondsen, ha a munkateriiletet nem veszi 4t a szerz6déskotést
kovetd 15 napon beliil.

— A Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatarozott okok valamelyike megvaldsult.

— Villalkozé nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

— Villalkozo az atlathatdsag tekintetében valdtlan tartalmu nyilatkozatot tesz.

— A Vallalkozoval szemben a csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szolé 1991. évi
XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti (illetve a mindenkor hatalyos
jogszabalyok szerinti) végelszamolasi, cséd- (ide nem értve a fizetési haladék
idétartamat) vagy felszamolasi eljarasban biztositott fizetési haladék eredménytelen
elteltét kovetden.

— A Villalkoz6 a Szerzédés szerinti titoktartasi kotelezettségét megszegi.

- Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén.

Barmely nem szerz8désszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadisa a Megrendeld
rész€r6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t szerzédésszegés kovetkezményeként megilletik.

13. ADATSZOLGALTATAS, TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az &ltala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a Szerzédés
teljesitése soran vagy azzal 6sszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt),
illetve mas modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférheté, illetve nem
kozérdekii vagy nem kozérdekbdl nyilvanos adat, terv, informdcié, okmény,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendel6
hivatali, iizleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartasi kotelezettség aldl jogszabaly
felmentést adhat. A titoktartds a Szerzddés megszlinésétél szamitott 5 évig all fenn.
Vallalkozo kijelenti, hogy a kozpénzek felhasznalasaval, a koztulajdon hasznalatanak
nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és ellen6rzésének bovitésével Osszefiiggd
jogszabalyokban foglaltakat ismeri, és tudomasul veszi.

A Szerzddésben foglalt rendelkezéseknek a Vallalkozd alkalmazottai, alvéallalkozok,
illetve egyéb kozremiikodok részérdl torténd megismertetése, betartatdsa, illetve a
betartatasdnak ellendrzése a Vallalkozo kotelessége, illetve felel6ssége. A jogosulatlan
nyilvanossagra hozatalbdl szarmazé hatranyok elharitasdhoz, illetve kikiiszoboléséhez
sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért fennalld feleldsségen til — a Vallalkozot
terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok meg6rzése és megériztetése tekintetében ugy
jart el, ahogy az adott helyzetben éltalaban elvarhatd.

Megrendel6 erre irdnyul6 kifejezett, irasbeli igénye esetén Vallalkozo koteles megadni
azoknak a teljesitésbe bevonni kivant — sziikséges szakismerettel és megfeleld
referenciaval, gyakorlattal rendelkez6 — alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét,
akiknek a Megrendelé 4ltal meghatarozott teljesitési helyre (a telepités, illetve a
szolgaltatds helye) torténd belépését a Szerzddéssel osszefiiggd feladatok teljesitése
érdekében engedélyeztetni kivanja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az emlitett személyek
nevét, beosztdsat (munkakorét), illetdleg a teljesités helyén alkalmazott biztonsagi
eldirdsoknak megfeleléen — az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek betartasaval
— a Megrendel6 altal meghatarozott egyéb adatokat. A jegyzékben feltiintetett adatok
személyes adatok, a Megrendelé az adatvédelmi jogszabalyokban meghatarozott
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

kovetelményeket az adatkezelés soran koteles betartani. Amennyiben a Megrendeld az
igy kijelolt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogast emel, a Vallalkoz6 koteles
helyette — a Megrendel6 altal elfogadott — mas szakembert biztositani. Ez a kotelezettség
nem vonatkozik az alkalmassagi feltételek igazoldsra bemutatott személyekre, és azon
kapacitast nytjto személyekre/szervezetekre, amelyek a Kbt. alapjan kotelesek a
szerzédésben kozremiikddni.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzddés szabalyozott kapcsolatok folytan
tudomasukra jutott cégszerti, tizleti informaciokat, adatokat, tényeket a mésik fél eldzetes
hozzajarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy tudomadsara,
nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhetévé, és abbol adédodan kiilon tizleti
elony szerzésére nem torekednek. Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a
tudomasukra jutott iizleti titkot megdrzik. Uzleti titok alatt a Felek a 2018 évi LIV.
torvényban alkalmazott fogalmat értik.

Vallalkozo hozzéjarul ahhoz, hogy Megrendel6 a kozzétételi kotelezettségének teljesitése
keretében kozzétegye a Kbt. altal a Kézbeszerzési Adatbazisban kotelezden kdzzéteendd
adatokat.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébol eredd karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi
szerz6dés alapjan munkavégzésre iranyul6 jogviszony, vagy mads jogviszony alapjan a
féllel kapcsolatban 1évé egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartasaért a
titoktartasi kotelezettség viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.
Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informécid, amelyet jogszabaly vagy
a tamogatasi szerzodés, illetve egyéb dokumentum, vagy jogszabdly az lzleti titok
korébol kizar.

14. EGYEB RENDELKEZESEK

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Polgéri Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény 6. konyvének vonatkozo rendelkezései, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi €és mérndki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet valamint
a vonatkozd, mindenkori hatalyos jogszabalyok iranyadok.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés kdzbeszerzési eljaras alapjan keriilt megkotésre, ezért a
mindenkor hatalyos kdzbeszerzési térvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a Szerzédés
teljesitésére, moddositdsara ¢és megsziintetésére. A Szerz6dés kiegészitése, vagy
modositasa csak irasban, a mindenkor hatalyos Kbt. altal meghatarozott feltételek szerint
lehetséges.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés teljesitése soran kozottik felmeriilt vitas
kérdéseket el6szor megkisérlik kozvetlen targyalasok utjdn rendezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulnak a bir6saghoz, amelyre a Felek a polgari perrendtartas
alapjan hataskortdl fliggéen kikotik a Salgotarjani Jarasbirosag vagy a Balassagyarmati
Torvényszek illetékességét.

A Megrendeld altal készittetett, valamint a Vallalkozé éltal készitett Gsszes tervek,
dokumentaciok, stb. a Megrendel6 kifejezett hozzdjarulasa nélkiil sem tovabb nem
adhatok, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld
elézetes hozzajarulasa nélkiil az elvéllalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
adatokat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrdl el6adasokat tartani, vided-felvételt

vagy kinyomtatott anyagot kozzétenni.
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14.5. Vallalkoz6 nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel jelen
Szerz8désbol eredd kotelezettségeit a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil.

14.6. Villalkozo a Szerz6dés idotartama alatt csak a Megrendeld utasitdsa alapjan adhat
tajékoztatast (ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtdban,
elektronikus adathordozon, médiaban torténd kozzétételt, tajékoztatast, adatkozlést stb.)
a beruhazas munkaival, illetve a Szerz6dés szolgaltatasaival kapcsolatban a média
szamara. Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitését befolyasolo koriilmények kapcsan
tudomasara jutott informacidkat, adatokat, valamint a munka soran késziilt iratokat,
dokumentaciokat iizleti titokként — a vonatkozo jogszabalyi el6irasok megtartasaval -
bizalmasan kezelni, s ezt barmely kozrem(ik6dojétdl azonos feltételekkel megkdvetelni.
Megrendelé hozzijaruldsa nélkiil mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrdl
informacidkat nem nyujthat, szakmai publikaciokban, el6adasokban azokat nem
hasznalhatja fel.

14.7. A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a 2011. évi CXII. térvény vonatkozo
rendelkezései és a Kbt. 37. §-a és 43. §-a alapjan a szerzédés adatait, illetve a Szerzddést
nyilvanossagra hozza.

14.8. Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a Szerzédés tobbi
része tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés
eredeti céljanak.

14.9. A Szerz6dés az alairas napjan 1ép hatalyba.

14.10. Jelen Szerzédést Felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagydlag 4 példanyban alairtak, amelybol 2 példany a Megrendeldt és 2
példany a Vallalkozot illet.

Jelen szerzddés mellékletei:

. melléklet: Kozbeszerzési miiszaki leiras (CD melléklet)

. melléklet: Vallalkozé ajanlata (CD melléklet)

. melléklet: Felel6sségbiztositas

. melléklet: Alvallalkozok listaja /nyilatkozat kizard okokrdl
. melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

DN AW -

Paty, 2020. februar ZA

Pty Kozség Onkormanyzata
Székely Laszlo Kapus Jozsef
polgarmester ligyvezeto

Ellenjegyezte: Pénziigyi ellenjegyzés:

L,\ Dr. Hekman Tibor jegyzo
0
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4. sz. melléklet

Alvéllalkozok listaja /nyilatkozat kizaré okokrél

Alulirott Kapus Jézsef, mint a Creo-Team Epit6ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (1034
Budapest, San Marco Utca 19. fszt. 1.) képviseléje nyilatkozom, hogy a szerzédés
teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vessziik igénybe:

Alvallalkozé neve:  M.K. Unit Kft.
Alvéllalkoz6 cime: 2310 Szigetszentmiklés, Szalma u. 10.
Alvéllalkozoi tevékenység megnevezése:  szerkezetépités részmunkak

Nyilatkozom tovéabbd, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)
€s (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya al4 es6 alvallalkozot.

f 1/ REO-TEAM
(/ ipayr Kereskedelmi és Szolgdltatd ¥ &
: 34 Budapest, San Marco y, {4
’ Adbszim: 1203757524
........................... '@;01*09-36930()
Creo-Team Kft

Villalkozé

H
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5. sz. melléklet
Atlathatésagi nyilatkozat

Alulirott Kapus Jézsef, mint a Creo-Team EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (1034
Budapest, San Marco Utca 19. fszt. 1.) képvisel6je biintetjogi €s polgari jogi felel6sségem
tudataban — ,,Bolcséde épitése I. iitem - Pdty” tirgyu kozbeszerzési eljarashoz kapcsoléddan
— nyilatkozom, hogy az éltalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az allamhéztartasrol szolo 2011. évi
CXCV. térvény és az allamhéztartasrol szol6 torvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil.

Pity, 2020. februdr 2

A nemzeti vagyonrdl szo6l6 2011. évi CXCVI torvény
3. § (1) E torvény alkalmazéasaban

1. atlathato szervezet:

a)® az éallam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet, amelyben
az 4llam vagy a helyi 6nkormanyzat kiilon-kiilon vagy egyiitt 100%-o0s részesedéssel
rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi helyhatosag, a kiilfoldi allami
vagy helyhat6sagi szerv és az Europai Gazdasagi Térségrol sz616 megéllapodéasban részes allam
szabédlyozott piacara bevezetett nyilvanosan miikodo részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kovetkezé feltételeknek:

ba)? tulajdonosi szerkezete, a pénzmosés €és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és
megakadalyozasarol szol6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheto,
bb) az Eurépai Uni6 tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol sz6l6 megallapodasban
részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamdban vagy
olyan allamban rendelkezik adoilletoséggel, amellyel Magyarorszignak a kettds adoztatas
elkeriilésérdl szolo egyezménye van,

bc) nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadorél szolo torvény szerint meghatarozott
ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bir jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdalkodé szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseloi megismerhetok,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem atlathato
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalad6 részesedéssel,

cc) székhelye az Burdpai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Térségrol sz6l6
megéllapoddsban részes allamban, a Gazdasagi Egytittm{ikodési és Fejlesztési Szervezet
tagallamaban vagy olyan dllamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatas
elkeriilésérdl szol6 egyezménye van
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L o FELELOSSEGBIZTOSITASOK
KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS
Biztositott kockazatok:

Altaldnos felel&sség személysériiléses, és szerz6désen kiviil okozott trgyrongélési kérok
Munkdltatéi feleldsség tizemi baleseti és munkaltatdi felelésségi karok
Szolgéltatés felelGsség szolgéitatésfelelbsségi kdrok
Dijsz&mitasi alap (éves forgalom): 1225774 000 Ft
Dolgozdi létszdm: 24 Ft
Kombinalt limit: 50 000 000 Ft /kar
150 000 000 Ft /év
Onrészesedés: 10 %, de min. 100 000 Ft .

személyi kdrok esetén nincs

Eves dij: ( minimum dij ) 1 593 506 Ft

Ingatlanbérbeaddi feleldsségbiztositas .
Bérl8i felelsségbiztositds -
FO3 zdradék - Alvallalkozdk biztositdsa iy

F08_zdradék - Epitési tevékenység biztositisa -
F13 Zaradék Szolgéltatds targydban okozott karok felelGsségbiztositasa - -

EGYEB
A biztositdsi 6sszegeket - adatkdzlésiik szerint - Gjrap6tlasi értéken vettiik figyelembe.

Az ideiglenesen vagy allanddan szabadban (a kérnyez6 kiilsé tértdl épuletszerkezettel
teljesen el nem vélasztott térben) térolt vagyontdrgyak esetén tiiz, robbanas és villdAmcsapés kockdazatok biztosftottak.

Ide tartoznak a buszmegalldk, info tébldk, szobrok, emIékmﬁvek,hulladéktérolék, térfigyel6 kamera rendszer is .
Nem biztositottak a vonalas létesitmények , kézmlivek,viz-csatorna-villany-gaz ill.elektromos héldzat, térfigyel6-és
kamerarendszer, kabeltelevnzno, vizmiivek, kutak, h&er6mivek, utak, jardk stb.).

Nem biztositottak a vizm{ (izemeltetéssel, wz-szennyvlzszolgéItatassal tavhoszolgéltatéssal egészségligyi
szolgaltatéssal dsszefliggh felel@sségi karok . . '

A szerzddés dijfizetési halasztassal jon létre, az els6 dij megfizetésének hatérideje kockdtaviselés kezdetétdl szamitott 30 nap.

A biztositési drajanlatban megadott levondsos énrészesedések kareseményenként értenddk.

Ajénlatunkra a CIG Pannénia Els6 Magyar Altalanos Biztosité Zrt. alabbi szabalyzatai érvényesek:
- NV3004 Altaldnos Vagyonbiztositasi Szerz6dési Feltételek (AVSZF)
- NV3104 Altaldnos Felel8sségbiztositdsi Szerzddési Feltételek (AFSZF)
- NV3022 Pannénia Vagyon- és FelelGsségbiztositas Vallalkozasoknak
KFO01 - Ingatlanbérbeaddi felelGségbiztositas
KF02 - Bérldi felel§ségbiztosités
FO3 Zdradék Alvallalkozdk biztositasa
FO8 Zaradék Epitési tevékenység biztositdsa
F13 Zaradék Szolgaltatas targydban okozott kdrok felelfsségbiztositdsa
Teljességi zaradék:
1) Ha az irésbeli szerzddés olyan kikétést tartalmaz, amely szerint az a felek kézotti megallapodas valamennyi feltételét
tartalmazza, az ir&sbeli szerz6désbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik.

(2) A felek korabbi jognyilatkbzétai a §ierz6dés értelmez_éséﬁél figyelembe vehei&i{ )

Budapest, 2018.05.29

Tisztelettel: [
Busa Zoltan Barta Miklés
Vezérigazgat6 Vezérigazgat6-helyettes

CIG Pannénia Elsé Magyar Altalanos Biztosit6 Zrt.
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Kbtvényszdm: 31734016
clc ?QQQNONIA Mod.kéd: V301
BIZTOSITASI KOTVENY .

Jelen biztositdsi kdtvény kidllitdsdval igazoliuk, hoqy az alébbi szerz6d6 és a CIG Pannénia Els6 Maqyar Altaldnos

Biztosfté Zrt. koz6tt az aldbbl biztositasi szerzGdés jott létre:

Biztosité neve: CIG Pannénia Elsd Magyar Altalsnos Biztositd Zrt.

Biztosité székhelye, Ggyfélszolgélat: 1033 Budapest, Fléridn tér 1.

Befeqy Févaros! Torvénysz&k Cégbirésdna 01-10-046150 szémon

Szerz6dé / Biztositokt: Creo Team Kft.

Szerzddd / Biztositott cime: 1034 Budapest, San Marco u. 19, Fszt. 1.

Szerz8d6 / Biztositott adészéma: 12037575-2-41
Szerz8dés jellege: nem fogyasztéi
Biztositott tevékenyséq: Laké- &s nem laké énliletek épltése

felel§sségbiztositds esetében Magyarorszig %

Szerz8dés kezdete: 2018.05.05
Szerzidésmadositds kezdete: 2019.04.30 ”

Biztostds évforduléia: minden év méfus 5,

Kockézatviselés vége: hatdrozatlan
Alkalmazott jog: a maayar jog

Joghatésde . magyar birdsdg A b At Fo o+ e s S
Dljfizetés gyakorisdga: negyedéves
Dijfizetés médja: a blztosits ltal kiallltott bizonylat alapidn, & |

Biztositési dij bsszesitd
Felel§sségbiztositdsok 1593 506 Ft
Eves dij tsszesen: 1593506 Ft
Uzletpolitikai engedmény (21%) 334 636 Ft $ .
Engedménnyel csbkkentett évas dij: 1258870 Ft . R A
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