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1.2. ALAIROLAP

OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2

Megrendeld: Paty Kézség Onkormanyzata
2071 Paty, Kossuth utca 83.

Epitész tervezé: Tusnady Zsolt
E 01-2268, okleveles épitészmeérndk
2093 Budajené, Petéfi Sandor utca 4.
Tel.: +36-30-844-0406



1.3. TERVEZOI NYILATKOZAT

OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2

Alulirott tervezd az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szo6lé6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

z
e

Epittetd:

Paty Kézség Onkormanyzata - 2071 Paty, Kossuth utca 83.
A tervezett épitési tevékenyséq helye:

2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz. 327/2

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Meglévd épllet utcai szakaszan tetészerkezet felljitasa, allag megoévasa, részleges
atépitése, ujra fedése. Terlleten 6sszegyllé esbvizek elvezetése a terlletrdl utcai
befogaddig

A dokumentacié megnevezése:
Kivitelezési tervdokumentacié, épitészeti munkarész

A tervezett épitmény:
Ovoda

A kbrnyezet:
Falusi telepiléskdzponti terilet, féldszintes és emeletes magastetés intézmeényi
épuletek. HT-1 jeli helyi értékvédelmi terllet, 11010 azonositdé szamu régészeti
lel6hely

Felel6s épitész tervez6:

Tusnady Zsolt okl. épitészmérnék - E 01-2268
2093 Budajend, Petéfi Sandor utca 4
az altala tervezett tervdokumentacio: épitészeti munkarész

kijelentem:

Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
kilbnésen az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérél szolo Etv. 31.§ (1), (2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott kévetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelményeknek valamint az eseti hatésagi eléirasoknak.

- hogy a vonatkoz6 szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi médszer a szabvanyossal legalabb egyenértékd,

- hogy az épllet nem védett, az 6rokségvédelmi hatdésagi engedély nem sziikséges.

- hogy a tervezett épitési tevékenységek az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellen6rzésekrél, valamint az épitéstgyi hatésagi szolgaltatasrél szélo
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan épitési engedély nélkll végezhetdk

- hogy a valasztott épitéanyagok a teleplléskép védelmérdl szolé 5/2019. (1V.10.)
6nkormanyzati rendelettel 6sszhangban vannak

- hogy a betervezett épitési termékek miszaki teljesitménye megfeleld, azok megfelelésegi
igazolassal rendelkeznek

- hogy a meglévé épllet azbesztet tartalmaz

2022. aprilis 30.
Tusnady Zsolt
okl. épitészmérndk - E 01-2268



1.4. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2
1. MEGJEGYZESEK

1.1. Kivitelezési tervdokumentacio (épitészet és szakagak)

Amennyiben gyart6é vagy tipus hivatkozas, illetve markanév szerepel a dokumentaciéban, az
a targy jellegének, a minéségnek és igényszintnek egyértelmii meghatarozasat szolgalja,
barmely mas, azzal egyenértékd, ill. jobb megoldas és jobb miszaki paraméterekkel
rendelkezd mas anyag és berendezés is esetleg alkalmazhatd, az Epittetd és a tervezd
hozzajarulasaval.

A dokumentacidban szereplé gyartd, gyartmany, vagy tipus meghatarozza az adott anyag,
szerkezet vagy berendezés miszaki paramétereit, mlszaki el6irasait, specifikaciojat, illetve
ezen felil a lathatdé és vizudlisan megjelené anyagok, szerkezetek és berendezések
esztétikai, épitészeti, stilaris, feliletkezelési jellemzdit (a leirdsokban rdgzitett miszaki
eléirasokkal egyiitt). Az el6bbiekben jelzett "azzal egyenértéki" megoldas alkalmazasa
esetén legaldbb a dokumentacidban szereplé gyartd, gyartmany, vagy tipus altal
meghatarozott muiszaki paramétereket, el6irdsokat, specifikacibkat és kilénésen az
esztétikai, épitészeti, stilaris, fellletkezelési jellemzdket kell teljesiteni.

A Kivitelezésnek a tervben lehatarolt tetéfelljitas teljes kérl megvaldsitasara kell vonatkozni,
(akar a mellékelt kiviteli tervdokumentacién tulmenéen is) mely az adott létesitmény
mikoéddképes megvaldsitdsahoz miszakilag, funkciondlisan és esztétikailag szikséges
munkékat tartalmazza, a komplett dokumentéciéban jeldlt mlszaki tartalomnak megfeleléen
(figyelembe véve a helyszin és a meglévd épuletrészek paramétereit, valamint az épités
kbzbeni feltdrasokbdl esetlegesen ad6dd miszaki megoldasokat). A kivitelezésnél egyittes
sullyal kell figyelembe venni a tervdokumentacidkat, a miszaki leirasokat, a kéltségvetés és
anyag kiirasokat, valamint a helyszini megtekintésen és bejarason elhangzottakat és a feltett
kérdésekre adott valaszokat.

A tervezést megeléz6en részleges fodémfeltaras készilt. A kiirasban szerepld
fodémmegerdsités eldiranyzat. Véglegesitése a padlasburkold téglak eltavolitasa és tovabbi
feltarasok utan lehetséges.

A tervezést megelézéen faanyagvédelmi szakértéi vélemény készilt. Készitette Nyary Péter
épitémeérndk, faanyagvédelmi szakértd. A szakértéi vélemény jelen tervdokumentacioval
egyutt kezelend6. A megmaradd részeknél az elbirt faanyagvédelmet e szerint kell
elvégezni.

A Kkivitelezésnek tartalmazni kell a Kkiviteli tervdokumentéciéval kapcsolatos kivitelezdi
észrevételeket, kiegészitéseket, a koltségvetés kiirdsban a kivitelez6 arképzése
szempontjabél nem szerepld, de a terv alapjan szikséges munkakat, a megval6sitasahoz
szikséges minden munkat és a miszaki szlikségszeriisegbdl felmeril6é egyéb munkakat is.

A szolgdltatott  tervdokumentaciot  kivitelezd  ellenérizni  koteles. A kivitel
tervdokumentaciéban szerepl6 informaciokat a mellékelt iratanyag (mUszaki leirasok,
szamitasok, koltségvetés kiirasok) és annak rajzi mellékletei, a miszaki tervek, valamint a
faanyagvédelmi szakérti vélemény egylttesen képezik, a teljeskérld kivitelezéshez
szilkséges egyéb informacidkat az ajanlatadas id6szakaban kell bekérni.

A tervek és a miszaki leiras szerinti mennyiségek és tételmegnevezések ellenbrzése a
kivitelezd feladata, az szerz6dés id6szakaban. Az egyes szerkezetekhez szilkséges 6sszes



segédanyagot és tartozékot, tovabba az d&sszes elére nem lathaté korGlményt a
kivitelezésnek tartalmaznia kell. A kiviteli terv készitésének idészakdban a terlileten nem
készilhetett teljeskérl feltaras, ezért a terven jelzettekhez képest eltérések is adédhatnak. A
kivitelezés folyaman a tartoszerkezeti és épulletszerkezeti esetleges eltérések
kéltségvonzatat a tervezett tartalékkeret tartalmazza.

1.2. A kivitelezés

A latszé faanyagok szinezése el6tt a szerkezetek szinét épittetével és tervezdvel a
helyszinen egyeztetni kell. A valasztott anyagoktdl eltérni csak elézetes egyeztetést és
jovahagyast koévetéen lehet.

A projekt természetébdl fakaddan, valamint a tervdokumentacioé szerinti igényes, egyedi és
részletgazdag létesitmény megvaldsitdsahoz Kkiviteli terv készitése volt szikséges. A
kivitelezés soran, tovabbi részletrajzok elkészitése valhat szikségessé, melyek azonban
nem modosithatjak a beruhazas nagysagrendjét. A kivitelezés idészakdban az el6z6kdn
kivll a tervez6i mivezetés és a miszaki ellenéri felligyelet elengedhetetlen.

Az épitési terllet ellatasat a kivitelezének kell megoldania (pl. ideiglenes kézmivek, aram,
iroda, mosdok, stb.). A munkahelyi rendért, a munkahely 6rzéséért, a biztonsagtechnikai és
munkavédelmi terv és elbirasok elkészittetéséért és betartasaért Kivitelezének kell felelni.

2. ATELEK

Telek hrsz. 397/2

3. A MEGLEVO EPULET

3.1. Telepités

Az épilet homlokvonala az utca telekhataron all. Az utca részen a telek teljes szélességét
elfoglalja az épllet, az udvari oldal oldalhataron all. Az épitési évezet zartsoru beépitést tesz
lehetévé, a megvaldsult beépités részlegesen zartsoru. Az épllet utcai szarnya mindkét
telekhataron tlizfalas kialakitasu, de a szomszédos éplletekhez nem csatlakozik.

3.2. A meglévo épiilet kialakitasa

//////

eredetileg is Ovodai rendeltetéssel épllt. Az éplletben Ovodai csoportszobak és
melegitékonyha mikodik.

A meglévd épllet feltjitdsa megkezd6ddtt. A homlokzati nyilaszarék cseréje megtortént,
folyamatban van a falak injektalasos utélagos vizszigetelése, az udvari szarny homlokzati
hészigetelése megtértént, valamint ezen a részen a tetészerkezet is le lett cserélve.

3.3. Meglévé, munkaval érintett szerkezetek

F&dém -utcai szarny: boritott fafédém
alsé oldalan deszkazattal, nadazassal, vakolattal
felsé oldalan deszkaboritassal, homokos agyag agyazassal,
padlasburkolé téglaval (v=4,5 cm)

Tetbszerkezet - utcaiszarny: feszitémives két alloszékes fa acsszerkezet - eredeti régi
-udvari szarny: fogoparos, talpszelemenes acsszerkezet

Tet6héjalas - udvari szarny: fémlemez fedés - acéllemez
rombuszpala - azbesztet tartalmaz!
udvari szarny:  hornyolt, hullammintas cserép - Tondach TWIST FusionColor

terrakotta



Falazatok: Nagyméretl tomor tégla
Badogos szerkezetek Horgany, horganyzott és festett acéllemez

4. TERVEZES|I PROGRAM

A jelen Utemben a kdvetkezd munkak vannak tervbe véve

- utcai szarny: - tetéfelljitas, részleges tet6 atalakitds, héjalas cseréje,
padlas feldli fédém hdészigetelése
-udvari szarny: - utcai szarnyhoz kapcsoldédéd tetészakasz atépitése, padlas

feldli fodém hészigetelése

5. BONTASI MUNKAK

A bontasokat minden esetben ugy kell végezni, hogy a megmaradd szerkezetek ne
sérlljenek, az allékonysagot megtamasztassal a szerkezeti tervekben régzitettek szerint kell
megdrizni. A kibontott szerkezetek, épitési anyagok (tégla, faanyag, cserép) a Megrendeld
tulajdonat képezik, ezért ugy kell kibontani és tarolni, hogy a beépitéshez késdbb
felhasznalhat6ak legyenek.

A felhaszndlasra nem ker0l6 egyéb hulladék (sitt) elszallitdsanak és elhelyezésének kéltsége
Kivitelez6t terheli. A megrendeld rendelkezési joga a kinyert visszabontott anyagok folétti
diszponalas, illetve a rendelkezésre allasi hely meghatarozasa.

Bontas technolégia sorrendje az épités sorrendjének a forditottja. A bontds soran a
vonatkozd rendeletek és balesetvédelmi rendszabalyokat be kell tartani, amelyekért a
Kivitelez6 felelés.

Az utcai tet6 rombuszpala fedése azbesztet tartalmazé anyaq. Bontasa, kezelése,
elszallitasa csak a vonatkozd jogszabalyi elGirasok alapjan torténhet. Lasd az ezzel
kapcsolatos mellékleteket ( A-1 - Utmutaté az azbeszt bontési terv dsszeallitdsahoz; A-2-.
Kitéltési utmutatd az azbesztexpozicio kockazataval jar6 munkavégzés bejelentéséhez)

A 12/2006. (lll.23.) EiM rendeletben el6irt bejelentés munkaterv elkészitése és a
bejelentés megtétele kivitelez6 kotelessége.

Az udvari szarny tetészerkezetét a jelzett szaruéllasig kell visszabontani. A tetéhéjalast ugy
kell bontani ezen a szakaszon, hogy az visszaépithet6 legyen.

Utcai szakaszon a bontandd tet6szerkezeti elemek az F-1 tervlapon jeldlve vannak. A
tet6héjalds elbontasa utan ezek mértékét meg felul kell vizsgalni.

Meglévé kemeényeket padlasfédémig vissza kell bontani.

Udvari oldalon levé oromfalat terven jel6lt szintig vissza kell bontani.

Udvari szarny fédémén levd féliatakarast és salakfeltéliést le kell bontani.

Il(Jtﬁai szarnynal a padlasfédémen levé rétegeket padlasburkold tégla és anyagréteg bontani
ell.

Epileten kivilli bontasok: a vizelvezetéshez kapcsold bontasi munkakat részletesen a
koltségvetési kiiras tartalmazza.

6. EPITESI MUNKAK

A Kkiviteli tervektdl eltérni a kivitelezés soran csak Tervezd el6zetes irasbeli engedélye
alapjan lehet.

A Kkivitelezéshez szikséges egyéb tervek (pl. munkavédelmi terv, technoldgiai terv,)
elkészittetése Kivitelez6 feladata.



Tetészerkezet, acsmunkak:

A meglév6, megmaradd faszerkezeteket dallagmegévasat a  faanyagvédelmi
szakvéleményben meghatarozottak szerint kell elkésziteni.

A kildén nem jelblt részeket permetezéses vagy ecseteléses lang és gombamentesitéssel
kell kezelni.

Az Uj faszerkezeteket (acsszerkezeti elemek, tet6lécek, deszkazat) meritéses lang és
gombamentesitéssel kell kezelni.

A latsz6 faszerkezetek elséosztalyu faszerkezetbdl készllnek, gyalult, csiszolt fellilettel.

A latszé csavarok kadmiumozott termékek, szabalyos kiosztassal elhelyezve.

Fémlemezzel fedett, tet6szakaszoknal (alulr6l nem latsz6 szakasz) 20 mm vastag
csaphornyos OSB boritas készlil teljes fellileten.

Badogozas:

Fémlemezfedés, vizcseppenték, ereszcsatornak és lefolyd csatornak, oromdeszka burkolata,
falszegélyek, fallefedések: 0,65 mm vastag lemez vildgos szlirke szinben, hagyomanyos
kialakitassal, kilén fellletképzés nélkil

Tetéhéjalas:

Udvari és utcai szarnyon Tondach TWIST Fusion Color terrakotta cserép szinben kiegészité
elemekkel.

Vizszigetelések:

Padlasfédémen, hészigetelés alatt: parafékezé PE félia

Padlasfédémen, hészigetelés tetején: paraatereszté tetéfolia

Tetészerkezetben: paraatereszté tetéfélia

Hészigetelések:

Padlasfédémen: Rockwool Multirock asvanygyapot hdészigetelés, tablas 6sszesen 30 cm
vastagsagban. Kézlekedd folott (F1) 20 cm vastagsagban.

Egyéb szerkezetek:

A padlastérben a hészigetelést nem terhel6 jaréfellilet készul, féallas kbzénként.

Utcai oldalon részben feszitémi gerendaira, részben fédémgerendékra (ltetetett
tartoszerkezettel, udvari oldalon fédémre Ultetett tavtartékkal. Burkolata 20 mm vtg. OSB
lemez.
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1.5. RETEGRENDI KIMUTATAS

OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2

(padlas hoszigetelés folyoso felett)
- padlas légtere

2,5cm - leszorité cserépléc

1 rtg. - paraatereszté tetéfolia

20cm - asvanygyapot hészigetelés fédémgerendak kdzott

1 rtg. - parazaré folia ( 10 cm-es atfedéssel) - meglévd alsé deszkazatra teritve

- meglévé megmarado fédémszerkezet deszkazat, alsé oldalan
nadazassal, vakolva, festve

(padlas hészigetelés - 1; 2; 4 fodémmezo)
- padlas légtere

2,5cm - leszoritd cserépléc

1 rg. - paraéateresztd tetéfolia

10 cm - &svanygyapot hészigetelés kiegészité 5/10 keresztiranyu palldk kdzoétt
(pallék kbze: 59 cm)

20cm - asvanygyapot hészigetelés 15/20 fédémgerendak kézott

1 rtg. - parazaré folia ( 10 cm-es atfedéssel) - meglévé alsé deszkazatra teritve

- meglévé megmarado fédémszerkezet deszkazat, alsé oldalan
nadazassal, vakolva, festve

(padlas hészigetelés - 5; 6 fédémmezo)
- padlas légtere

2,5cm - leszorité cserépléc

1 rig. - paraéateresztd tetéfolia

5cm - asvanygyapot hészigetelés kiegészitd 10/5 keresztiranyu pallok k6zott
(pallék kbze: 59 cm)

25cm - asvanygyapot hészigetelés 20/25 fédémgerendak kézott

1 rtg. - parazaré folia ( 10 cm-es atfedéssel) - meglévé alsé deszkazatra teritve

- meglévé megmarado fédémszerkezet deszkazat, alsé oldalan
nadazassal, vakolva, festve

(cserépfedés tetészerkezetnél)
1 rtg. - cserepfedeés
3,5cm - cserépléc
2,5cm - ellenléc
1 rtg. - paraatereszt6 tetéfélia
- acsszerkezet
- padlas légtere

(fémlemezfedés nem latszo tetészerkezetnél)

1 rtg. - allékorcos fémlemezfedés, 0,65 mm vastag horganylemezzel
1 rtg. - alatétszényeg fémlemezfedés ala
2cm - csaphornyos OSB boritas

- acsszerkezet

- padlas légtere
(fémlemezfedés latszo tetészerkezetnél)

1 rtg. - allékorcos fémlemezfedés, 0,65 mm vastag horganylemezzel
1 rtg. - alatétszényeg fémlemezfedés ala
2cm - csaphornyos deszkaboritas - gyalult-csiszolt

- latszd acsszerkezet (gyalult - csiszolt)



1.6. MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2

1. MEGJEGYZESEK

A munkavédelemrdl szo6lé 1993. évi XCIlll. Térvény alapjan Kkijelentjik, hogy a
tervdokumentacié a létesitményre és Uzemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben
lévd jogszabalyok, szabvanyok és egyéb hatésagi elbirasok alapjan készdlt.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavéllalok biztonsagarol sz616
torvény, a 4/2002 ( Il. 20. ) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelmények) és az Epit6ipari kivitelezés
biztonsagi szabalyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A kivitelezési munkaknal a kivitelezé cégnek biztositania kell a balesetmentes, emberi testre
és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsésorban a kdzvetlen
munkahelyi vezetd a felelds.

A kivitelezési munkak soran minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell allnia
a megfelelé minéségl, hasznalhat6 allapotu védbfelszereléseknek és azok hasznalatat meg
kell kdvetelni a munkat végzé dolgozoktdl. Ennek a kételezé hasznalataért a dolgozoén kivdil
a kdzvetlen munkahelyi vezet6 is felel6s.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos Uzemképes allapotanak
biztositasarol a kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi felel6se koteles gondoskodni.
Ugyancsak a munkavédelmi felel6s kdteles megoldani a munkahelyen dolgozdk folyamatos
munkaveédelmi oktatasat.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitasara kilénds
gondot kell forditani.

Gépek, forgd alkatrészek Uzembehelyezése, mikddési probaja elbtt meg kell gy6z6dni a
balesetmentes és rongalasmentes inditas feltételeirdl.

A Kkivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggal megfelel6 mindsitéssel és érvényes
vizsgaval rendelkezd személy végezhet. Jogi személyiségi véllalkozas esetén dokumentalt
munkavédelmi  oktatasban részesitett ~munkavallalék végezhetnek munkéat ill.,
tartézkodhatnak csak a munkaterileten.

Kulénés figyelemmel kell eljarni az egészségre artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tliz és
robbanasveszélyes anyagok alkalmazésa, azokkal térténd munkavégzés soran. 3 m
kivitelezési magassag feletti munkavégzés esetén az &llvanyokra vonatkozé el6irdsok
betartasaval kell a munkateriletet biztositani, és szikség esetén az egyéni védbeszkdzdket
is kételezéen hasznalni.

Az anyagmozgatasok soran tébb személy egylttes munkavégzése esetén mindig legyen
kijelolt vezet6, aki a miveletet iranyitja.

Munkat csak megfelelé egészségi allapotu, fizikailag és phszihésen egészséges dolgozéval
szabad végeztetni.

A munkaterUleten csak a munkat végz6 személyek tartézkodhatnak.

Az azbeszt tet6héjalas bontadsaval kapcsolatban a jogszabalyi el6irasok szigoru betartasa
mellett térténhet (I. mellékleteket).
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2. A KULONBOZA MUNKAFAZISOK ES AZOK VESZELYEI:
A MAGASBAN VEGZETT MUNKAK BIZTONSAGA:

Megel6z6 intézkedések:

- Valamennyi 2 m f6l6tti leeséssel veszélyeztetett munkaterileten (pl.: a munkaszintek
szelén, a lépcséhazakban, szerel6 allasokon, stb.) min.1 m magas, haromsoros,
(labléc, kbdzépléc és folsdé léc) 0,5 m-t6l nem nagyobb osztaskdzli, méretezett, a
vonatkozé szabvany szerinti kialakitasu korlatot kell epiteni.
Ezekrdl a szerkezetépitést kompletten felvallalé vallalkozasnak kell gondoskodnia.

- Ezeket a fdodémen a zsaluzasi tevékenység soran kell kiépiteni, a kiépitést végzbéket
és
minden mas munkavallalét, aki (a korlatok kiépitéséig) ilyen leesés-veszélyes
tertleten dolgozik, egyénileg, zuhanas-gatlo rendszerrel kell felszerelni.

- A zsaluelemek 2 m f6l6tti magassagban térténd dsszeépitéséhez és szétbontdsahoz
min. 50 cm széles, 3 soros korlattal felszerelt munkadllvanyt kell biztositani.
A szerz6dd feleknek a szerzddéslUkben kell megallapodni arrél, hogy ez kinek a
feladata.

- A fédémekre, zsalutabldkra csak akkor szabad felmenni, ha azok elddlés ellen
megfeleléen biztositottak, arra, az azokat atvevé épitésvezetd engedélyt adott.

- A fddémekre alul kicsuszas, folll eld6lés ellen biztositott, a fédém magassagatol min.

1 m-el talnyulé 1étra segitségével szabad felmenni.

A pillérek betonozasahoz min. 80 cm széles betonoz6 allvanyt kell biztositani.

- A fodémattoréseket, fédémnyilasokat elmozdulas ellen biztositott, megfelelé
stabilitdssal rendelkezé anyagokkal kell letakarni.

A TETO ES ACS MUNKAK BIZTONSAGA
Fontosabb veszélyek és a védekezési médok:

- a munkavallalok lezuhanasa, (védekezés: 2 m magassag fol6tt, csuszos viszonyok
k6z06tt,
vagy téredezett tet6boritas esetében 20 fok alatt is kollektiv védelem, vagy zuhanas-gatlo
védéfelszerelés alkalmazasa a korabbiakban leirtak szerint

- az anyagok, szerszamok leesése, (védekezés: azokat régziteni kell, a
munkaszinetekben is olyan helyen kell tarolni, ahol a szél, a kozlekedés miatti
hozzaérés azok stabilitdsat nem veszélyezteti)

A feladathoz minimum 2 f6t kell biztositani. A fOldszinti veszélyeztetett terlileteket
védbszalaggal el kell hatarolni, minden megkdzelitési irdnyban el kell helyezni a ,VIGYAZZ
A TETON DOLGOZNAK” tablakat. A tetdén csak cstiszasmentes talpt védécipdben szabad
munkat végezni. A napi munka befejése utan a tetér6l minden maradék anyagot, szerszamot
el kell tavolitani. A 15%-ot meghaladd hajlasszégi tetdénél a falazashoz, valamint kémény
fedk® és kéménytoldalék elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni. A tetészerkezeteken térténd
munkavégzés tovabbi szabalyait a rendelet 11l fejezet 14. pontja tartalmazza.

A BADOGOZASI MUNKAK BIZTONSAGA
A munkafolyamat soran tgyelni kell az alédbbiakra:

- a hosszu targyak biztonsagos szallitdsara érdekében az éplletsarkoknal a targy eldl
haladé része 2 m magassagban legyen.
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- a kénnyl és nagy fellletl targyak, elektromos és mechanikus szerszamok leesés elleni
régzitésére, a szél miatt lesodrédas  veszélyének  megakadalyozasara,

- a tlhzveszélyes munkafolyamatok esetében a forr6 eszkdzdk biztonsagos tarolasara,

- a leesés elleni védelem biztositasara, a létrak biztonsagos hasznalatara a kordbbiakban
leirtak szerint.

AZ ALLVANYZATOK ES A HOMLOKZATI KOBURKOLATOK KESZITESENEK
BIZTONSAGA:

Az épulet allvanyozasa (oromfalaknal) esetben a leesés elleni védelemrél gondoskodni kell,
3 soros korlattal, szlkség esetében a munkavallaloknak egyéni védéfelszereléseket kell
biztositani.

Az épitési allvanyokat tervezd és kivitelezd vallalkoz6 vegye figyelembe a ,rendelet” végén
felsorolt, az épitési allvanyok, azok alkatrészeinek kialakitasara vonatkozdan felsorolt
magyar szabvanyok tartalmat.

A szerelBallvanyok szerkezeti kialakitasa biztositsa: a szerelési, és a munkamiveletek
hozzéaférhetéségét.

A szerelballvanyt csak szerelési célra és a varhat6é terhelés figyelembevételével szabad
késziteni és hasznalni.

A FESTES- ES MAZOLAS BIZTONSAGA:

Az éplletfesté és mazoldé munkédknal hasznalt kétadgu létran csak egy dolgoz6 tartézkodhat.
A létrét legfeljebb 10 kg sulyd anyaggal szabad terhelni.

A festéktarold edényt biztonsagosan kell felerésiteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal / Iépcséhazban vagy lejtés padozatu helyiségekben / a
stabilitds nem biztosithatd, a munkat csak allvanyrdl szabad végezni.

Ha a festék a talajra kerll, a csuszas veszélyt azonnal meg kell szlintetni.

AZ EPITESI MUNKAHELY TUZBIZTONSAGA:

A vallalkozasi szerz6désekben szerz6d6 feleknek az épitési munkahelyek tlizvédelmérél is
meg kell allapodniuk. (az eszkdz6k biztositasarol, ellenérzéserél, azok felelésérdl, stb.)
A munkahelyeket megfeleld szamu és méretl tlzoltd készllékekkel kell felszerelni, melyek
mérete és szama fligg:

- a helyiségek méretétdl,

- az alkalmazott technolégiak munkaeszkdzdk, gépek tlizveszélyességétol,

- az ott lévd anyagok tlizveszélyességetdl,

- valamint az ott tart6zkodé munkavallalok létszamatol.

Amennyiben a szerz6dés szerint a készilékeket a megbizok biztositjak, a megbizott
véllalkozasok helyi vezet6inek kotelességik a felvonuldsukkor a tlzoltdé készulékek
felszerelési  helyérdl, azok milkddési elvérdl sz6l6  informéciok  beszerzése.
Ezen informacidkat a munkavallaldiknak azok felvonulasakor és idészakosan is oktatniuk
kell.

Aki tlzet észlel, kbtelessége:
- azt haladéktalanul jelezni a kérnyezetben lévé munkatarsainak, a helyi vezetdjének
es
- a rendelkezésére 4&ll6 olt6 eszkdzdk felhaszndldsaval (a sajat épségének
veszélyeztetése nélkili mértékig) a tiz oltasat megkezdeni, abban részt venni,
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- annak tovabbterjedését megakadalyozni,
- az élet és vagyonmentésben részt venni.

A helyi vezetd kotelessége: o
- az esemény azonnal jelzése a TUZOLTOSAGNAK (105)
- az esemény azonnal jelzése az ket megbizé vallalkozas helyi vezetéjének és
- a veszélyeztetett kornyezetben |év6 mas véllalkozasok helyi vezet6inek,
munkavallaléinak.
- ismeretei és tapasztalatai szerint a tiz oltasat iranyitani, abban részt venni.

A Thzoltésagnak az alabbi informéacidkat kell jelezni:

- atlzeset pontos helyszinét, annak kdzuti megkdzelitési lehetéségeit,

- atlzjellegét (milyen anyagok égnek) és mértékét,

- a varhatéan felszabadul6 gazok &sszetételét (amennyiben azokrol rendelkezik
informaciéval)

- milyen tlz, vagy robbanas-veszélyes anyagok vannak veszélyben
(pl.: gazpalackok, tlizveszélyes vegyi anyagok tarold helye, stb.)

- emberek vannak-e veszélyben, (ha igen, milyen szé&mban) azok kimenekdilési

lehet&ségei nyitottak-e,
a bejelentd telefonszamat, nevét.

A tlzoltésag telefonszamat és a bejelentend6 adatokat tartalmaz6 matricat a munkahelyen
(pl.: az iroda konténer kiilsé ajtajan) is el kell elhelyezni.

A Tlzoltésagot az eloltott tlzrdl is értesiteni kell, mert:

- ezen hatdsag jogosult kivizsgalni a tliz okat és felelésségét,

- szakértelmik szikséges a még szunnyad6 tlizfészkek feltarasahoz és
megszintetéséhez,

- az esetleges kartéritési igények elbiralasanal az O szakvéleményiik a mérvado.

A koOvetkez6kben felsorolt feladat megosztasok altalanos tapasztalatokon alapulnak, de

azoktol a szerz6dd felek természetesen eltérhetnek.

A konténerek (iroda, szocialis, raktar, stb.) tlzolté készllékekkel térténé felszerelésérdl
altaldban az gondoskodik, aki azokat a helyszinre telepitette.
Ez altaldban 1 db 6 kg-os porral oltd készllék/ konténer felszerelését jelenti.

A munkahelyen tlzveszélyes, nyilt langgal jaré tevékenységet folytaté vallalkozasok
(pl.: hegesztés, szigetelés, gazpalackos melegitéssel,stb.) koételesek a tevékenységik
volumenére és veszélyességére vonatkozd elbirasoknak megfeleld mennyiségi tizoltd
eszk6zOkrdl a munkavégzés helyszinén gondoskodni, tovabba a feladat elvégzésével és
ellenérzésével-irdnyitasaval csak érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval is rendelkezd
munkavallalokat bizhatnak meg.

Az ideiglenes helyszineken tlizveszélyes munka csak a megbizé véllalkozas helyi vezetdje
altal kiadott TUZGYUJTASI ENGEDELY nyomtatvany birtokaban és az abban k&zolt
feltételek betartasaval végezheté.

A munkagépek haszndldi a gépek sajat kezelési utasitdsaiban eléirt mennyiségi és méreti
tlzoltd készllékeket kotelesek, a gépeken arra kijeldlt, gyorsan elérhet6 helyeken
készenlétben tartani.

Egyéb kdzds eldirasok:
- A készllékek id6szakos vizsgalatainak érvényesnek kell lenniik, azok megujitasardl
altaldban az a szerz6d6 fél gondoskodik, aki azokat a helyszinre telepitette.
- Azokat kdnnyen, gyorsan elérhet6 helyen kell felszerelni.
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- Ha a készllékek ajtoval, szerkezettel takart helyen vannak (pl.: a konténeren beliil),
az ottlétikre feliratokkal (pl.: a konténer ajtajan) kell a figyelmet felhivni, ha a helyiség
lezart, a kulcsot mindig gyorsan elérheté helyen 1évé személynél kell tartani.
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1.7. AZ EPITESI TERMEKEK ELVART TELJESITMENYENEK MEGHATAROZASA
OVODA - ISKOLA UTCAI EPULETSZARNY FELUJITASA
KIVITELEZESI TERV
2071 Paty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint
A rendelet szerint beazonosithaté termék meghatarozasa, vagy legjellemzébb elvart

termékjellemzé meghatarozasa szilkséges.

Szerkezeti faanyagok:

Lucfenyd, kereskedelmi I. osztalyu - az MSZ 10144 magyar szabvany szerint, C24 faanyag-
min&ségi, nedvességtartalom: u= 15+/-3%,

Badogozés:

Fémlemez fedések, csatornak, lefolyok, szegélyek, lefedések - min. 0,65 mm vastag natur
horganylemez

Teté6héjazat:

Utcai és udvariszarny: - Tondach TWIST terrakotta FusionColor - részben a kibontott anyag
visszarakva
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