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1.1. TARTALOMJEGYZÉK ÉS TERVJEGYZÉK 

 
ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 

KIVITELEZÉSI TERV 
2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 

 
 
1.  Iratanyag 
 
1.1. Tartalomjegyzék és tervjegyzék 2. oldal 

1.2. Aláírólap 3. oldal 

1.3. Tervezői nyilatkozat 4. oldal 

1.4.  Építészeti műszaki leírás 5. oldal 

1.5.  Rétegrendi kimutatás 9. oldal 

1.6. Munkavédelmi műszaki leírás 10. oldal 

1.7. Az építési termékek elvárt teljesítményének meghatározása 15. oldal 

 
2.  Tervlapok 
 
 Meglévő épület földszinti alaprajza 

F-0 Felmérési terv - fafödém M = 1:50 

F-1 Felmérési és bontási terv - tetőszerkezet M = 1:50 

E-1 Tetőszerkezet M = 1:50 

E-2/A A-A ácsmetszet M = 1:50 

E-2/B B-B ácsmetszet M = 1:50 

 
3.  3D nézetek 
 
 
4.  Költségvetés 
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1.2. ALÁÍRÓLAP 

 
ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 

KIVITELEZÉSI TERV 
2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 

 
 
 
 
 
 
 
Megrendelő: Páty Község Önkormányzata  
 2071 Páty, Kossuth utca 83. 
 

 
 
 
 

Építész tervező: Tusnády Zsolt 
 É 01-2268, okleveles építészmérnök 
 2093 Budajenő, Petőfi Sándor utca 4. 
 Tel.: +36-30-844-0406 
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1.3. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 
KIVITELEZÉSI TERV 

2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 
 
Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom: 

Építtető:  
 Páty Község Önkormányzata - 2071 Páty, Kossuth utca 83. 

A tervezett építési tevékenység helye:  
 2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz. 327/2 

A tervezett építési tevékenység megnevezése: 
 Meglévő épület utcai szakaszán tetőszerkezet felújítása, állag megóvása, részleges 

átépítése, újra fedése. Területen összegyűlő esővizek elvezetése a területről utcai 
befogadóig 

A dokumentáció megnevezése: 
 Kivitelezési tervdokumentáció, építészeti munkarész 

A tervezett építmény:  
 Óvoda 

A környezet:   
Falusi településközponti terület, földszintes és emeletes magastetős intézményi 
épületek. HT-1 jelű helyi értékvédelmi terület, 11010 azonosító számú régészeti 
lelőhely 

Felelős építész tervező: 
 Tusnády Zsolt okl. építészmérnök - É 01-2268 
 2093 Budajenő, Petőfi Sándor utca 4 
 az általa tervezett tervdokumentáció: építészeti munkarész 

  
kijelentem: 
Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Étv. 31.§ (1), (2) és (4) 
bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek valamint az eseti hatósági előírásoknak. 
- hogy a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 
- hogy az épület nem védett, az örökségvédelmi hatósági engedély nem szükséges. 
- hogy a tervezett építési tevékenységek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhetők 
- hogy a választott építőanyagok a településkép védelméről szóló 5/2019. (IV.10.) 
önkormányzati rendelettel összhangban vannak 
- hogy a betervezett építési termékek műszaki teljesítménye megfelelő, azok megfelelőségi 
igazolással rendelkeznek 
- hogy a meglévő épület azbesztet tartalmaz 
 
2022. április 30. 
 Tusnády Zsolt 
 okl. építészmérnök - É 01-2268 
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1.4. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 
KIVITELEZÉSI TERV 

2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 
 
 
1. MEGJEGYZÉSEK 
 
1.1. Kivitelezési tervdokumentáció (építészet és szakágak) 
 

Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás, illetve márkanév szerepel a dokumentációban, az 
a tárgy jellegének, a minőségnek és igényszintnek egyértelmű meghatározását szolgálja, 
bármely más, azzal egyenértékű, ill. jobb megoldás és jobb műszaki paraméterekkel 
rendelkező más anyag és berendezés is esetleg alkalmazható, az Építtető és a tervező 
hozzájárulásával. 

A dokumentációban szereplő gyártó, gyártmány, vagy típus meghatározza az adott anyag, 
szerkezet vagy berendezés műszaki paramétereit, műszaki előírásait, specifikációját, illetve 
ezen felül a látható és vizuálisan megjelenő anyagok, szerkezetek és berendezések 
esztétikai, építészeti, stiláris, felületkezelési jellemzőit (a leírásokban rögzített műszaki 
előírásokkal együtt). Az előbbiekben jelzett "azzal egyenértékű" megoldás alkalmazása 
esetén legalább a dokumentációban szereplő gyártó, gyártmány, vagy típus által 
meghatározott műszaki paramétereket, előírásokat, specifikációkat és különösen az 
esztétikai, építészeti, stiláris, felületkezelési jellemzőket kell teljesíteni. 

A kivitelezésnek a tervben lehatárolt tetőfelújítás teljes körű megvalósítására kell vonatkozni, 
(akár a mellékelt kiviteli tervdokumentáción túlmenően is) mely az adott létesítmény 
működőképes megvalósításához műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag szükséges 
munkákat tartalmazza, a komplett dokumentációban jelölt műszaki tartalomnak megfelelően 
(figyelembe véve a helyszín és a meglévő épületrészek paramétereit, valamint az építés 
közbeni feltárásokból esetlegesen adódó műszaki megoldásokat). A kivitelezésnél együttes 
súllyal kell figyelembe venni a tervdokumentációkat, a műszaki leírásokat, a költségvetés és 
anyag kiírásokat, valamint a helyszíni megtekintésen és bejáráson elhangzottakat és a feltett 
kérdésekre adott válaszokat. 

A tervezést megelőzően részleges födémfeltárás készült. A kiírásban szereplő 
födémmegerősítés előirányzat. Véglegesítése a padlásburkoló téglák eltávolítása és további 
feltárások után lehetséges. 

A tervezést megelőzően faanyagvédelmi szakértői vélemény készült. Készítette Nyáry Péter 
építőmérnök, faanyagvédelmi szakértő. A szakértői vélemény jelen tervdokumentációval 
együtt kezelendő. A megmaradó részeknél az előírt faanyagvédelmet e szerint kell 
elvégezni. 

A kivitelezésnek tartalmazni kell a kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos kivitelezői 
észrevételeket, kiegészítéseket, a költségvetés kiírásban a kivitelező árképzése 
szempontjából nem szereplő, de a terv alapján szükséges munkákat, a megvalósításához 
szükséges minden munkát és a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyéb munkákat is. 

A szolgáltatott tervdokumentációt kivitelező ellenőrizni köteles. A kiviteli 
tervdokumentációban szereplő információkat a mellékelt iratanyag (műszaki leírások, 
számítások, költségvetés kiírások) és annak rajzi mellékletei, a műszaki tervek, valamint a 
faanyagvédelmi szakértői vélemény együttesen képezik, a teljeskörű kivitelezéshez 
szükséges egyéb információkat az ajánlatadás időszakában kell bekérni.  

A tervek és a műszaki leírás szerinti mennyiségek és tételmegnevezések ellenőrzése a 
kivitelező feladata, az szerződés időszakában. Az egyes szerkezetekhez szükséges összes 
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segédanyagot és tartozékot, továbbá az összes előre nem látható körülményt a 
kivitelezésnek tartalmaznia kell. A kiviteli terv készítésének időszakában a területen nem 
készülhetett teljeskörű feltárás, ezért a terven jelzettekhez képest eltérések is adódhatnak. A 
kivitelezés folyamán a tartószerkezeti és épületszerkezeti esetleges eltérések 
költségvonzatát a tervezett tartalékkeret tartalmazza. 
 
1.2. A kivitelezés 

A látszó faanyagok színezése előtt a szerkezetek színét építtetővel és tervezővel a 
helyszínen egyeztetni kell. A választott anyagoktól eltérni csak előzetes egyeztetést és 
jóváhagyást követően lehet. 

A projekt természetéből fakadóan, valamint a tervdokumentáció szerinti igényes, egyedi és 
részletgazdag létesítmény megvalósításához kiviteli terv készítése volt szükséges. A 
kivitelezés során, további részletrajzok elkészítése válhat szükségessé, melyek azonban 
nem módosíthatják a beruházás nagyságrendjét. A kivitelezés időszakában az előzőkön 
kívül a tervezői művezetés és a műszaki ellenőri felügyelet elengedhetetlen. 
 
Az építési terület ellátását a kivitelezőnek kell megoldania (pl. ideiglenes közművek, áram, 
iroda, mosdók, stb.).  A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért, a biztonságtechnikai és 
munkavédelmi terv és előírások elkészíttetéséért és betartásáért Kivitelezőnek kell felelni. 
 
2.  A TELEK 
 
Telek hrsz. 397/2 
 
3. A MEGLÉVŐ ÉPÜLET 
 
3.1. Telepítés 

Az épület homlokvonala az utca telekhatáron áll. Az utca részen a telek teljes szélességét 
elfoglalja az épület, az udvari oldal oldalhatáron áll. Az építési övezet zártsorú beépítést tesz 
lehetővé, a megvalósult beépítés részlegesen zártsorú. Az épület utcai szárnya mindkét 
telekhatáron tűzfalas kialakítású, de a szomszédos épületekhez nem csatlakozik. 
 
3.2. A meglévő épület kialakítása 

Az épület egy az Iskola utcára néző L alakú épület. Több építési fázisban épült. Az utcai rész 
eredetileg is óvodai rendeltetéssel épült. Az épületben óvodai csoportszobák és 
melegítőkonyha működik. 

A meglévő épület felújítása megkezdődött. A homlokzati nyílászárók cseréje megtörtént, 
folyamatban van a falak injektálásos utólagos vízszigetelése, az udvari szárny homlokzati 
hőszigetelése megtörtént, valamint ezen a részen a tetőszerkezet is le lett cserélve. 
 
3.3. Meglévő, munkával érintett szerkezetek  

Födém -utcai szárny: borított fafödém 
 alsó oldalán deszkázattal, nádazással, vakolattal 

 felső oldalán deszkaborítással, homokos agyag ágyazással, 
padlásburkoló téglával (v=4,5 cm) 

Tetőszerkezet - utcaiszárny: feszítőműves két állószékes fa ácsszerkezet - eredeti régi  
                        -udvari szárny: fogópáros, talpszelemenes ácsszerkezet 

Tetőhéjalás - udvari szárny: fémlemez fedés - acéllemez 
 rombuszpala - azbesztet tartalmaz! 
                    udvari szárny: hornyolt, hullámmintás cserép - Tondach TWIST FusionColor 
terrakotta 
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Falazatok: Nagyméretű tömör tégla 

Bádogos szerkezetek Horgany, horganyzott és festett acéllemez 
 
4. TERVEZÉSI PROGRAM 

A jelen ütemben a következő munkák vannak tervbe véve 
 - utcai szárny:  - tetőfelújítás, részleges tető átalakítás, héjalás cseréje, 

padlás felöli födém hőszigetelése 
 -udvari szárny: - utcai szárnyhoz kapcsolódó tetőszakasz átépítése, padlás 

felöli födém hőszigetelése 
 
5. BONTÁSI MUNKÁK 

A bontásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a megmaradó szerkezetek ne 
sérüljenek, az állékonyságot megtámasztással a szerkezeti tervekben rögzítettek szerint kell 
megőrizni. A kibontott szerkezetek, építési anyagok (tégla, faanyag, cserép) a Megrendelő 
tulajdonát képezik, ezért úgy kell kibontani és tárolni, hogy a beépítéshez később 
felhasználhatóak legyenek.  

A felhasználásra nem kerülő egyéb hulladék (sitt) elszállításának és elhelyezésének költsége 
Kivitelezőt terheli. A megrendelő rendelkezési joga a kinyert visszabontott anyagok fölötti 
diszponálás, illetve a rendelkezésre állási hely meghatározása. 

Bontás technológia sorrendje az építés sorrendjének a fordítottja. A bontás során a 
vonatkozó rendeletek és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, amelyekért a 
Kivitelező felelős. 
Az utcai tető rombuszpala fedése azbesztet tartalmazó anyag. Bontása, kezelése, 
elszállítása csak a vonatkozó jogszabályi előírások alapján történhet. Lásd az ezzel 
kapcsolatos mellékleteket ( A-1 - Útmutató az azbeszt bontási terv összeállításához; A-2-. 
Kitöltési útmutató az azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés bejelentéséhez) 

A 12/2006. (III.23.) EüM rendeletben előírt bejelentés munkaterv elkészítése és a 
bejelentés megtétele kivitelező kötelessége. 

Az udvari szárny tetőszerkezetét a jelzett szaruállásig kell visszabontani. A tetőhéjalást úgy 
kell bontani ezen a szakaszon, hogy az visszaépíthető legyen. 

Utcai szakaszon a bontandó tetőszerkezeti elemek az F-1 tervlapon jelölve vannak. A 
tetőhéjalás elbontása után ezek mértékét még felül kell vizsgálni. 

Meglévő kéményeket padlásfödémig vissza kell bontani. 

Udvari oldalon levő oromfalat terven jelölt szintig vissza kell bontani. 

Udvari szárny födémén levő fóliatakarást és salakfeltöltést le kell bontani. 

Utcai szárnynál a padlásfödémen levő rétegeket padlásburkoló tégla és anyagréteg bontani 
kell. 
 
Épületen kívüli bontások: a vízelvezetéshez kapcsoló bontási munkákat részletesen a 
költségvetési kiírás tartalmazza. 
 
 
6. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

A kiviteli tervektől eltérni a kivitelezés során csak Tervező előzetes írásbeli engedélye 
alapján lehet.  

A kivitelezéshez szükséges egyéb tervek (pl. munkavédelmi terv, technológiai terv,) 
elkészíttetése Kivitelező feladata.  
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Tetőszerkezet, ácsmunkák: 

A meglévő, megmaradó faszerkezeteket állagmegóvását a faanyagvédelmi 
szakvéleményben meghatározottak szerint kell elkészíteni. 

A külön nem jelölt részeket permetezéses vagy ecseteléses láng és gombamentesítéssel 
kell kezelni. 

Az új faszerkezeteket (ácsszerkezeti elemek, tetőlécek, deszkázat) merítéses láng és 
gombamentesítéssel kell kezelni.  

A látszó faszerkezetek elsőosztályú faszerkezetből készülnek, gyalult, csiszolt felülettel. 

A látszó csavarok kadmiumozott termékek, szabályos kiosztással elhelyezve. 

Fémlemezzel fedett, tetőszakaszoknál (alulról nem látszó szakasz) 20 mm vastag 
csaphornyos OSB borítás készül teljes felületen. 
 
Bádogozás: 

Fémlemezfedés, vízcseppentők, ereszcsatornák és lefolyó csatornák, oromdeszka burkolata, 
falszegélyek, fallefedések: 0,65 mm vastag lemez világos szürke színben, hagyományos 
kialakítással, külön felületképzés nélkül  
 
Tetőhéjalás: 

Udvari és utcai szárnyon Tondach TWIST Fusion Color terrakotta cserép színben kiegészítő 
elemekkel. 
 
Vízszigetelések: 

Padlásfödémen, hőszigetelés alatt:  párafékező PE fólia 

Padlásfödémen, hőszigetelés tetején: páraáteresztő tetőfólia 

Tetőszerkezetben: páraáteresztő tetőfólia 
 
Hőszigetelések: 

Padlásfödémen: Rockwool Multirock ásványgyapot hőszigetelés, táblás összesen 30 cm 
vastagságban. Közlekedő fölött (F1) 20 cm vastagságban. 
 
Egyéb szerkezetek: 

A padlástérben a hőszigetelést nem terhelő járófelület készül, főállás közönként. 

Utcai oldalon részben feszítőmű gerendáira, részben födémgerendékra ültetetett 
tartószerkezettel, udvari oldalon födémre ültetett távtartókkal. Burkolata 20 mm vtg. OSB 
lemez. 
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1.5. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 
 

ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 
KIVITELEZÉSI TERV 

2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 
 

F-1 (padlás hőszigetelés folyosó felett)   
 - padlás légtere 
2,5 cm - leszorító cserépléc 
1 rtg.  - páraáteresztő tetőfólia 
20 cm  - ásványgyapot hőszigetelés födémgerendák között 
1 rtg.  - párazáró fólia ( 10 cm-es átfedéssel) - meglévő alsó deszkázatra terítve 
 - meglévő megmaradó födémszerkezet deszkázat, alsó oldalán 

nádazással, vakolva, festve 

F-2 (padlás hőszigetelés - 1; 2; 4 födémmező)   
 - padlás légtere 
2,5 cm - leszorító cserépléc 
1 rtg.  - páraáteresztő tetőfólia 
10 cm  - ásványgyapot hőszigetelés kiegészítő 5/10 keresztirányú pallók között 
  (pallók köze: 59 cm) 
20 cm  - ásványgyapot hőszigetelés 15/20 födémgerendák között 
1 rtg.  - párazáró fólia ( 10 cm-es átfedéssel) - meglévő alsó deszkázatra terítve 
 - meglévő megmaradó födémszerkezet deszkázat, alsó oldalán 

nádazással, vakolva, festve 

F-3 (padlás hőszigetelés - 5; 6 födémmező)   
 - padlás légtere 
2,5 cm - leszorító cserépléc 
1 rtg.  - páraáteresztő tetőfólia 
5 cm  - ásványgyapot hőszigetelés kiegészítő 10/5 keresztirányú pallók között 
  (pallók köze: 59 cm) 
25 cm  - ásványgyapot hőszigetelés 20/25 födémgerendák között 
1 rtg.  - párazáró fólia ( 10 cm-es átfedéssel) - meglévő alsó deszkázatra terítve 
 - meglévő megmaradó födémszerkezet deszkázat, alsó oldalán 

nádazással, vakolva, festve 

T-1 (cserépfedés tetőszerkezetnél)   
 1 rtg. - cserépfedés 
 3,5 cm  - cserépléc 
 2,5 cm  - ellenléc 
 1 rtg. - páraáteresztő tetőfólia 
  - ácsszerkezet 
  - padlás légtere 

T-2 (fémlemezfedés nem látszó tetőszerkezetnél)   
1 rtg. - állókorcos fémlemezfedés, 0,65 mm vastag horganylemezzel 
1 rtg.  - alátétszőnyeg fémlemezfedés alá 
2 cm - csaphornyos OSB borítás 
 - ácsszerkezet 

  - padlás légtere 

T-3 (fémlemezfedés látszó tetőszerkezetnél)   
1 rtg. - állókorcos fémlemezfedés, 0,65 mm vastag horganylemezzel 
1 rtg.  - alátétszőnyeg fémlemezfedés alá 
2 cm - csaphornyos deszkaborítás - gyalult-csiszolt 
 - látszó ácsszerkezet (gyalult - csiszolt) 
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1.6. MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 
KIVITELEZÉSI TERV 

2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 
 
 
1. MEGJEGYZÉSEK 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény alapján kijelentjük, hogy a 
tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben 
lévő jogszabályok, szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült. 

A kivitelezési munkák során a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavállalók biztonságáról szóló 
törvény, a 4/2002 ( II. 20. ) SZCSM-EÜM. rendelet. (Építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények) és az Építőipari kivitelezés 
biztonsági szabályzata (1994 ) előírásai betartandók! 

A kivitelezési munkáknál a kivitelező cégnek biztosítania kell a balesetmentes, emberi testre 
és egészségre ártalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsősorban a közvetlen 
munkahelyi vezető a felelős.  

A kivitelezési munkák során minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell állnia 
a megfelelő minőségű, használható állapotú védőfelszereléseknek és azok használatát meg 
kell követelni a munkát végző dolgozóktól. Ennek a kötelező használatáért a dolgozón kívül 
a közvetlen munkahelyi vezető is felelős. 

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos üzemképes állapotának 
biztosításáról a kivitelező cég illetékes munkavédelmi felelőse köteles gondoskodni. 
Ugyancsak a munkavédelmi felelős köteles megoldani a munkahelyen dolgozók folyamatos 
munkavédelmi oktatását. 

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakítására különös 
gondot kell fordítani. 

Gépek, forgó alkatrészek üzembehelyezése, működési próbája előtt meg kell győződni a 
balesetmentes és rongálásmentes indítás feltételeiről. 

A kivitelezési munkákat csak arra jogosultsággal megfelelő minősítéssel és érvényes 
vizsgával rendelkező személy végezhet. Jogi személyiségű vállalkozás esetén dokumentált 
munkavédelmi oktatásban részesített munkavállalók végezhetnek munkát ill., 
tartózkodhatnak csak a munkaterületen. 

Különös figyelemmel kell eljárni az egészségre ártalmas (pl. festékek) anyagok ill. tűz és 
robbanásveszélyes anyagok alkalmazása, azokkal történő munkavégzés során. 3 m 
kivitelezési magasság feletti munkavégzés esetén az állványokra vonatkozó előírások 
betartásával kell a munkaterületet biztosítani, és szükség esetén az egyéni védőeszközöket 
is kötelezően használni. 

Az anyagmozgatások során több személy együttes munkavégzése esetén mindig legyen 
kijelölt vezető, aki a műveletet irányítja. 

Munkát csak megfelelő egészségi állapotú, fizikailag és phszihésen egészséges dolgozóval 
szabad végeztetni. 

A munkaterületen csak a munkát végző személyek tartózkodhatnak. 

Az azbeszt tetőhéjalás bontásával kapcsolatban a jogszabályi előírások szigorú betartása 
mellett történhet (l. mellékleteket). 
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2. A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAFÁZISOK ÉS AZOK VESZÉLYEI: 
 
A MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
Megelőző intézkedések: 

- Valamennyi 2 m fölötti leeséssel veszélyeztetett munkaterületen (pl.: a munkaszintek 
szélén, a lépcsőházakban, szerelő állásokon, stb.) min.1 m magas, háromsoros, 
(lábléc, középléc és fölső léc) 0,5 m-től nem nagyobb osztásközű, méretezett, a 
vonatkozó szabvány szerinti kialakítású korlátot kell építeni. 
Ezekről a szerkezetépítést kompletten felvállaló vállalkozásnak kell gondoskodnia. 

- Ezeket a födémen a zsaluzási tevékenység során kell kiépíteni, a kiépítést végzőket 
és 
minden más munkavállalót, aki (a korlátok kiépítéséig) ilyen leesés-veszélyes 
területen dolgozik, egyénileg, zuhanás-gátló rendszerrel kell felszerelni. 

- A zsaluelemek 2 m fölötti magasságban történő összeépítéséhez és szétbontásához    
min. 50 cm széles, 3 soros korláttal felszerelt munkaállványt kell biztosítani. 
A szerződő feleknek a szerződésükben kell megállapodni arról, hogy ez kinek a 
feladata. 

- A födémekre, zsalutáblákra csak akkor szabad felmenni, ha azok eldőlés ellen 
megfelelően biztosítottak, arra, az azokat átvevő építésvezető engedélyt adott. 

- A födémekre alul kicsúszás, fölül eldőlés ellen biztosított, a födém magasságától min. 
1 m-el túlnyúló létra segítségével szabad felmenni. 

- A pillérek betonozásához min. 80 cm széles betonozó állványt kell biztosítani. 
- A födémáttöréseket, födémnyílásokat elmozdulás ellen biztosított, megfelelő 

stabilitással rendelkező anyagokkal kell letakarni. 
 
A TETŐ ÉS ÁCS MUNKÁK BIZTONSÁGA 

 
Fontosabb veszélyek és a védekezési módok: 
 
  -  a munkavállalók lezuhanása, (védekezés: 2 m magasság fölött, csúszós viszonyok 
között,  
     vagy töredezett tetőborítás esetében 20 fok alatt is kollektív védelem, vagy zuhanás-gátló  
     védőfelszerelés alkalmazása a korábbiakban leírtak szerint  
 
  -  az anyagok, szerszámok leesése, (védekezés: azokat rögzíteni kell, a  
     munkaszünetekben is olyan helyen kell tárolni, ahol a szél, a közlekedés miatti  
     hozzáérés azok stabilitását nem veszélyezteti) 
 
A feladathoz minimum 2 főt kell biztosítani. A földszinti veszélyeztetett területeket 
védőszalaggal el kell határolni, minden megközelítési irányban el kell helyezni a  „VIGYÁZZ 
A TETŐN DOLGOZNAK”  táblákat. A tetőn csak csúszásmentes talpú védőcipőben szabad 
munkát végezni. A napi munka befejése után a tetőről minden maradék anyagot, szerszámot 
el kell távolítani. A 15%-ot meghaladó hajlásszögű  tetőnél a falazáshoz, valamint kémény 
fedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. A tetőszerkezeteken történő 
munkavégzés további szabályait a rendelet III fejezet 14. pontja tartalmazza. 

 
 
A BÁDOGOZÁSI MUNKÁK BIZTONSÁGA 
 
A munkafolyamat során ügyelni kell az alábbiakra: 
 
  -   a hosszú tárgyak biztonságos szállítására érdekében az épületsarkoknál a tárgy elől  
      haladó része 2 m magasságban legyen. 
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  -  a könnyű és nagy felületű tárgyak, elektromos és mechanikus szerszámok leesés elleni  
     rögzítésére, a szél miatt lesodródás veszélyének megakadályozására, 
  -  a tűzveszélyes munkafolyamatok esetében a forró eszközök biztonságos tárolására, 
  -  a leesés elleni védelem biztosítására, a létrák biztonságos használatára a korábbiakban   
     leírtak szerint. 

 
AZ ÁLLVÁNYZATOK ÉS A HOMLOKZATI KŐBURKOLATOK KÉSZÍTÉSÉNEK 
BIZTONSÁGA: 
 
Az épület állványozása (oromfalaknál) esetben a leesés elleni védelemről gondoskodni kell, 
3 soros korláttal, szükség esetében  a munkavállalóknak egyéni védőfelszereléseket kell 
biztosítani. 
Az építési állványokat tervező és kivitelező vállalkozó vegye figyelembe a  „rendelet” végén 
felsorolt, az építési állványok, azok alkatrészeinek kialakítására vonatkozóan  felsorolt 
magyar szabványok tartalmát. 
A szerelőállványok szerkezeti kialakítása biztosítsa: a szerelési, és a munkaműveletek 
hozzáférhetőségét. 
 
A szerelőállványt csak szerelési célra és a várható terhelés figyelembevételével szabad 
készíteni és használni. 
 

 
A FESTÉS- ÉS MÁZOLÁS BIZTONSÁGA: 

 
Az épületfestő és mázoló munkáknál használt kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. 
A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 
A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál / lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben / a 
stabilitás nem biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 
Ha a festék a talajra kerül, a csúszás veszélyt azonnal meg kell szüntetni. 

 
 
AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELY TŰZBIZTONSÁGA: 

 
A vállalkozási szerződésekben szerződő feleknek az építési munkahelyek tűzvédelméről is 
meg kell állapodniuk. (az eszközök biztosításáról, ellenőrzéséről, azok felelőséről, stb.) 
A munkahelyeket megfelelő számú és méretű tűzoltó készülékekkel kell felszerelni, melyek 
mérete és száma függ: 

-  a helyiségek méretétől, 
-  az alkalmazott technológiák munkaeszközök, gépek tűzveszélyességétől, 
-  az ott lévő anyagok tűzveszélyességétől, 
-  valamint az ott tartózkodó munkavállalók létszámától. 

 
Amennyiben a szerződés szerint a készülékeket a megbízók biztosítják, a megbízott 
vállalkozások helyi vezetőinek kötelességük a felvonulásukkor a tűzoltó készülékek 
felszerelési helyéről, azok működési elvéről szóló információk beszerzése. 
Ezen információkat a munkavállalóiknak azok felvonulásakor és időszakosan is oktatniuk 
kell. 
 
Aki tüzet észlel, kötelessége: 

- azt haladéktalanul jelezni a környezetben lévő munkatársainak, a helyi vezetőjének 
és 

- a rendelkezésére álló oltó eszközök felhasználásával (a saját épségének 
veszélyeztetése nélküli mértékig) a tűz oltását megkezdeni, abban részt venni, 
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- annak továbbterjedését megakadályozni, 
- az élet és vagyonmentésben részt venni. 
 

A helyi vezető kötelessége: 
- az esemény azonnal jelzése a TŰZOLTÓSÁGNAK (105) 
- az esemény azonnal jelzése az őket megbízó vállalkozás helyi vezetőjének és 
- a veszélyeztetett környezetben lévő más vállalkozások helyi vezetőinek, 

munkavállalóinak. 
- ismeretei és tapasztalatai szerint a tűz oltását irányítani, abban részt venni. 
 

A Tűzoltóságnak az alábbi információkat kell jelezni: 
- a tűzeset pontos helyszínét, annak közúti megközelítési lehetőségeit, 
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek) és mértékét, 
- a várhatóan felszabaduló gázok összetételét (amennyiben azokról rendelkezik 

információval) 
- milyen tűz, vagy robbanás-veszélyes anyagok vannak veszélyben  

(pl.: gázpalackok, tűzveszélyes vegyi anyagok tároló helye, stb.) 
- emberek vannak-e veszélyben, (ha igen, milyen számban) azok kimenekülési 

lehetőségei nyitottak-e, 
- a bejelentő telefonszámát, nevét. 
 
A tűzoltóság telefonszámát és a bejelentendő adatokat tartalmazó matricát a munkahelyen 
(pl.: az iroda konténer külső ajtaján) is el kell elhelyezni. 
 
A Tűzoltóságot az eloltott tűzről is értesíteni kell, mert: 
- ezen hatóság jogosult kivizsgálni a tűz okát és felelősségét, 
- szakértelmük szükséges a még szunnyadó tűzfészkek feltárásához és 

megszüntetéséhez, 
- az esetleges kártérítési igények elbírálásánál az Ő szakvéleményük a mérvadó. 
A következőkben felsorolt feladat megosztások általános tapasztalatokon alapulnak, de 
azoktól a szerződő felek természetesen eltérhetnek. 
 
A konténerek (iroda, szociális, raktár, stb.) tűzoltó készülékekkel történő felszereléséről 
általában az gondoskodik, aki azokat a helyszínre telepítette. 
Ez általában 1 db 6 kg-os porral oltó készülék/ konténer felszerelését jelenti. 
 
A munkahelyen tűzveszélyes, nyílt lánggal járó tevékenységet folytató vállalkozások  
(pl.: hegesztés, szigetelés, gázpalackos melegítéssel,stb.) kötelesek a tevékenységük 
volumenére és veszélyességére vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségű tűzoltó 
eszközökről a munkavégzés helyszínén gondoskodni, továbbá a feladat elvégzésével és 
ellenőrzésével-irányításával csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkező 
munkavállalókat bízhatnak meg. 
 
Az ideiglenes helyszíneken tűzveszélyes munka csak a megbízó vállalkozás helyi vezetője 
által kiadott TŰZGYÚJTÁSI ENGEDÉLY nyomtatvány birtokában és az abban közölt 
feltételek betartásával végezhető. 
 
A munkagépek használói a gépek saját kezelési utasításaiban előírt mennyiségű és méretű 
tűzoltó készülékeket kötelesek, a gépeken arra kijelölt, gyorsan elérhető helyeken 
készenlétben tartani. 
 
Egyéb közös előírások: 

- A készülékek időszakos vizsgálatainak érvényesnek kell lenniük, azok megújításáról 
általában az a szerződő fél gondoskodik, aki azokat a helyszínre telepítette. 

- Azokat könnyen, gyorsan elérhető helyen kell felszerelni. 
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- Ha a készülékek ajtóval, szerkezettel takart helyen vannak (pl.: a konténeren belül), 
az ottlétükre feliratokkal (pl.: a konténer ajtaján) kell a figyelmet felhívni, ha a helyiség 
lezárt, a kulcsot mindig gyorsan elérhető helyen lévő személynél kell tartani. 
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1.7. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK ELVÁRT TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 

ÓVODA - ISKOLA UTCAI ÉPÜLETSZÁRNY FELÚJÍTÁSA 
KIVITELEZÉSI TERV 

2071 Páty, Iskola utca 18. - hrsz 327/2 
 
 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint 
 
A rendelet szerint beazonosítható termék meghatározása, vagy legjellemzőbb elvárt 
termékjellemző meghatározása szükséges. 
    

 
Szerkezeti faanyagok: 

Lucfenyő, kereskedelmi I. osztályú - az MSZ 10144 magyar szabvány szerint, C24 faanyag-
minőségű, nedvességtartalom: u= 15+/-3%, 
 
Bádogozás: 

Fémlemez fedések, csatornák, lefolyók, szegélyek, lefedések - min. 0,65 mm vastag natúr 
horganylemez 
 
Tetőhéjazat: 

Utcai és udvariszárny: - Tondach TWIST terrakotta FusionColor - részben a kibontott anyag 
visszarakva 
 
 


