VALLAILKOZASI SZERZODES

Aneedy egyréizril

Paty Kozség Onkormanyzat (sz¢khelye: 2071 Paty, Kossuth utca 83.; adoszama: 15730208-2-13;
képviscli: Székely Laszld polgarmester; szamlaszama: 11742001-15390235-00000000; szamlavezetd
pénzintézete: TP Bank Nyrt.) mint Megrendels (a tovabbiakban: Megrendeld)

vrdsrészrol

Peari Enterprises Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Rdzsahegy utca 17.; addszam: 12992395-2-09;

cégiegyzékszima: 09 09 009440, képviseli: Pearl Eran Ggyvezetd; szamlaszasoa: |GG
I ::ir:invezets pénzintézete: MKB Bank Zrt) mint Vallalkozd  (a

toviabbiakban: Vallalkozd)

egylitres emitésiik esetén Felek kozott jout létre 4 mai napon az alabbi feltételek szerint:

. Aszerzddés targya ¢és a megvaldsiras helyszinei

1.1, Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig jelen szerzddés alapjin elvallalia 3 db
SafeCross®SW/K/6 automara gyalogatkeld figyelmeztetd rendszer leszallitasat, telepitését és
betizemelését a kovetkezd helyszineken: Taty, Rakoczi utca — Iskola utca keresztezddése;
Paty, Rakoczi utca — Széchenyl utca keresztezGdése és Pity, Rikoéczi utca — Mocsai Gyula
utca keresztezbdese. A Villalkozs altal elvégzendd munkik tételes kimutatisat a jelen
szerzodes 1. szamu melleklereként kezelt Vallalkozot ajanlat tartalmazza,

1.2 Viallalkozd a kivitelezés helyszineit el6zetesen megismerte, és azok ismeretében tette az 1.
szamu mellékletként kezelt ajanlatat.

2. A teljesiiési hatdridd
2.1 Ajelen szerzddésben rogzitett munlelatok elkészitésének hatarideje; 2020, november 13,

Z.2. Amennyiben a Magyar Kézit engedelyénck beszerzése nem teszi lehetvé a hataridd tartasat,
az clkészités hatirideje az engedély beszerzésének idejével meghosszabbodik. Az engedély
beszerzésére tett Vallalkozot lépéseket ebben az esetben dokumentaini kell,

2.3. A Paty, Rikécezi utca — Iskola utca kereszrezddéshben a szerzddés aldirdsakor a villamos
mergdaeﬂatas ELMO alali kiépitése még nem tirtént mep. Amennyiben emiatt a hataridé

aem tarthatd, gy az elkészités hatirideje ezen a helyszinen az ellatas kiépitésének idejével
meghosszabbodik.

2. Szerzddo felek Ggy allapodnak meg, hogy a Viallalkozd eldteljesitéste jogosult.

2.3, Vallalkoz6 a jelen szerzédés 1. pontjdban rogzitett munkalatok elkésziltérdl irdsban
tajékoztatja a Megrendeldt, majd ezt kovetGen a szerzddd felek kozosen aradas-aevéteh
eljarast folytatnak le, amelyrdl atadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fel Megrendels
kizarolag a maradektalapul és 1. osztalyd mindségben elvégzett munkat kdteles dtvenni.
SzerzAdé felek az atadas-atvételi eljaras eredményességét tekintik a Villalkozd szerzddésszert
reljesitésnek.
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Villalkozot dij €s annak megfizetése

Szerzédo felek ugy allapodnak meg, hogy a Villalkozo szerzddésszerl teljesités eseién 3 db
végszamla benydjrasara jogosult. A szamlak a létesitési helyszinekhez kapcsolédnak:
» Rakdczi u. — Iskola u keresztezSdés: nettd 2.263.877,- Lt +27% (611.247,- Ft) Afa,
Gsszesen bruitd 2.875.124,- Ft.
e Rikoczi u. ~ Széchenyt u. keresztezédés: netd 2.303.474,- Ft; +27% (621.938,- Hy)
Afa, 5sszesen brurtd 2,925,412, F.
o Rakoczi v, — Mocsat Gyula u. ketesztezddés: nettd 2.283.980,- Ft; +27% (616.675,-
I't) Afa, 8sszesen bruttd 2.900.655,- Ft.

A villalkozasi dfj a Véllalkozo jelen szerzddésben foglalt kételezettségel teljesitésének teljes
koltségét, valamennyi anyag- és munkadijkoltséger, és a vallalkozas teljesitésével kapesolathan

telmertilt egyéb koltseget fedezt

Villalkozd a szamlak benyijtisdra jogosult azt kovetd 5 munkanapon belil, hogy a
szerzddésszer( teljesitést a felek az atadds-atvételi jegyzdkonyvhben rogzitetiek. A Vallalkozd
szamlajanak Megrendelohoz torténd megérkezéset kovetd 15 munkanapon belil a
Megrendel6 a vallalkozdl dij teljes Gsszegét atutalassal teljesitl a Vallalkozd bankszamlijara.

Mentestil a vallalkozo a késedelmi kéthér megfizetése aldl, ha késedelmes teljesitése a Vis
Maior korbe tartozd események beallta miatt kovetkezik be { pl. felhdszakadés, belviz,
napokig tartd esozésck, tartds fagypont alattt nappali hémérséklet, stb. ) A Vis Maior
esemény iddtartama a teljesitést hatdrid6t arinyosan moédositja, melyet az épitési napliban
kell ropziteni.

Megrendeld koteles a munkdk készre jelentését kévetd 2 munkanapon behil Vallalkozdwval
helyszini bejarast tartani, az atadds-dtvétel hidny- €s hibamentes lezirdsit koverben a
teljesitést igazolni.

A Felek jogai és kotelességei

Vallalkozo koteles 2 munkat Ogy megszervezni, hogy az a jelen szerzddés 2.1 pongaban
rogzitett hataridére elkésziljon, Amenayiben a Villalkozé — neli felréhatdan — késedelmesen
teljesit, Ggy Megrendel6 — a szerzddésszegésbdl fakadd egyéh igényein til — késedebm
kétbétre jogosult. A késedelmi kothér mértéke az eredménytelentil eltelt teljesitési hataridéeol
szamitva nap1 10.000 Ft, de maximum a vallalast ar 10 %o-a.

Megrendeld a munkat a Villalkozo szitkséptelen zavardsa néllkill birmikor ellenérizheti. Felek
ropzitik, hogy Villalkozé nem mentestul a feleldsség aldl, ha Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A munkdk idejc alatt Villalkozd dltal esticgesen okozott karckat, Vilalkozd koteles
helyreallitani/megfizetni.

Villalkozd a munkdra 2 &, az érzékeldkre 2 év, a vezétddegységekre 1 év, az SW/SR-50
egységekre 2 év teljes kori garancidt vallal,

Megrendelé  kbtelessége a  helyszinenként GA-es  elekiromos csatlakozasi  lehetdség
biztositasa.
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Vallalkozo kételessége a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. engedélyeinek beszerzése, az ehhez
kapcsolodd tervek (forgalomtechnikai terv) elkészitése, valamint a kozmiegyeztetések
lefolytatasa.

A MegrendelS vallalja, hogy tovabbitja az utfenntartd harmadik fél részére az utfenntartéd
altal elvégzendd teenddk listdjat.

A szerz6dés megsziinése, felmondasa ¢s clallas

A Vallalkozonak felrohato nem szerzodesszeri, vagy nem teljesités esetén Megrendeld a
szerzodést egyoldali nyilatkozataval a jovore nézve megsziintetheti. A Megrendel6 a
fentieken tdl a szerz6déstdl barmikor — indokolas nélkil — elallhat, koteles azonban a
Villalkozé karit megtériteni. Abban az esetben, ha a szerzddés megszintetésére vagy
felbontasara a Vallalkozénak felrohato okbdl kerl sor, a Megrendeld jogosult az ebbdl ered6
leartéritesi igenyeét ervényesiteni a Vallalkozdoval szemben.

A szerz6dé felek a szerzddést kézos megegyezéssel, irasban barmikor megsziintethetik.
FEbben a7z esetben a felek kotelesek egymassal elszimolni.

A Villalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan korilménytdl haladéktalanul értesitent,

amely a villalkozds eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti vagy
gﬁtolja.

Egy¢b rendelkezések

Szerz6d6  felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy esetlegesen felmerilé jogvitdikat
clsésorban békes Gton, kélesdnosen egylittmtkodve probaljak meg rendezni.

Szerzodo felek a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari
Torvenykonyv szolo rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Szerzodo felek a jelen szerzodést — annak elolvasasa és értelmezése utan — mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jGvahagyodlag alairtak.
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Pity Kézség Onkormanyzata (Megrendels)

képviseli: Pear]l Hran Ggyvezets igazgato képviseli: Székely Laszlo polgarmester

Pity Tim.sé;g C)n}_korménymta Pity Kézség Onkorminyzata
Dr. Hekman Tibor Vészics Anna pénzigyi ellenjegyzé
jegyzo




Kozlekedésbiztonsagi

#) Solar way rendezerck Déertop

Pearl Enterprises Kft. tervezése és kivitelezese 150 900

Intelligens gyalogosatkelé Rendszer,
SafeCross®

Paty Kozség Onkormanyzata

részére

Készitette: Név- Tamds vagy Lajos

¥#) Solarway

Pearl Enterprises Kkft.

www.solarway.hu

Pearl Enterprises Kft.
www.solarway.hu; info@solarway.hu
SW/PEA/07-01 Készitette: Bihari Eva
Kiadas datuma: 2018.10.01. J6vahagyta: Pearl Eran
1. oldal, 8sszesen: 5




Kozlekedésbiztonsagi

olarway rendszerek R E

"~ peari Enterprises Kt tervezése és kivitelezése

KOLTSEGVETES

Név: Viktorné Benyédk Eva
Targy: Intelligens gyalogosatkeld rendszer ttburkolatba siillyesztett LED lampdakkal, szenzorokkal

1. Paty, Réakoczi utca - Iskola utca keresztezodése

SafeCross® SW/K/6 automata gyalogitkeld figyelmeztetd rendszer, 2 sivos (1+1) vitszakaszra

SafeCross® SW/K/6 rendszer tartalma:
- 6 db (3+3) SW/ SR-50 egység
- PE/SW-001 vezérlé egység
- 2 db oszlop
-2 db 30W LED lampa
- 2 db mozgdsirany érzékelé kamera
- Specialis ragaszté (Sikadur)
- Kabelek, védécsovek

MEGNEVEZES MENNYISEG NETTO NETTO ERTEK
EGYSEGAR
1. | SafeCross® SW/K/6 rendszer 1 db 1577936 Ft 1577 936 Ft
Osszesen: 1577 936 Ft
Utburkolatfiiras, vagas, Vésés,
1. | . L 1 db 380 860 Ft 380 860 Ft
visszajavitas
Rendszer telepités munkadija
(aktiv LED elhelyezés, ragasztas,
2. | javitas, vezérld egység 1 db 289 533 Ft 289 533 Ft
elhelyezése) optimalis utburkolat
esetén
Kiemelt kiegészitd  vilagitas
3| et g . 1| db 69 700 Ft 69 700 Ft
1epitese
4. | Uzembe helyezés, betizemelés 1| db 65 000 Ft 65 000 Ft
Osszesen: 805 093 Ft
Munkanem netté osszesen: 2 383 028 Ft
Munkanem nett6 dsszesen KEDVEZMENYES (-5%) 2 263 877 Ft
AFA 27% 611 247 Ft
em brutté dsszesen: 2 875 124 Ft

*: Az érajanlatban szerepld 6sszegek maximum 3-4 méteres korzetben 1év6 betaplalasi pont esetén érvényesek

Pearl Enterprises Kft.
www.solarway.hu; info@solarway.hu
SW/PEA/07-01 Készitette: Bihari Eva

Kiadas datuma: 2018.10.01. Jovéhagyta: Pearl Eran
2. oldal, 8sszesen: 5




Kozlekedésbiztonsagi

@*’J’ ;f;/ &éfﬁzway rendszerek

ﬁ?’ear/ Enterprises Kft. tervezése és kivitelezése

2. Paty, Rékdczi utca — Széchenyi utca keresztez6dése

1 db SafeCross® SW/K/6 rendszer tartalma:
- 6 db (3+3) SW/ SR-50 egység
- PE/SW-001 vezérlo egység
- Akkumulator + toltd
-2 db oszlop
-2 db 30W LED lampa
- 2 db mozgasirany érzékeld kamera
- Specialis ragaszté (Sikadur)
- Kabelek, véddestvek

NETTO

GNE ) MENNYISEG R
MEGNEVEZES EGYSEGAR

NETTO ERTEK

1. | SafeCross® SW/K/6 rendszer 1 db 1577 936 Ft

1577 936 Ft

Osszesen:

1577 936 Ft

Utburkolatfiirds, vagas, vésés,

o 1] db 432 160 Ft
visszajavitas

432 160 Ft

Rendszer telepités munkadija
(aktiv LED elhelyezés, ragasztas,
2. | javitas, vezérld egység 1 db 279 914 Ft

279 914 Ft




Kozlekedésbiztonsagi

yolar way rendszerek et

3. Paty, Rakoczi utca - Mocsai utca keresztez8dése

SafeCross® SW/K/6 automata gyalogitkeld figyelmeztetd rendszer, 2 sivos (1+1) iitszakaszra

SafeCross® SW/K/6 rendszer tartalma:
- 6 db (3+3) SW/ SR-50 egység
- PE/SW-001 vezérlé egység
-2 db oszlop
-2 db 30W LED ldmpa
- 2 db mozgasirany érzékelé kamera
- Specidlis ragaszté (Sikadur)
- Kabelek, véddcsdvek

; ; NETTO L,
MEGNEVEZES MENNYISEG , NETTO ERTEK
EGYSEGAR
1. | SafeCross® SW/K/6 rendszer 1 db 1577 936 Ft 1577 936 Ft
Osszesen: 1577 936 Ft
Utburkolatfiras, vagas, Vésés,
Lo 1| db 411 640 Ft 411 640 Ft
visszajavitas
Rendszer telepités munkadija
(aktiv LED elhelyezés, ragasztas,
2. | javitas, vezérlé egység 1| db 279 914 Ft 279 914 Ft
elhelyezése) optimalis utburkolat
esetén
Kiemelt  kiegészitd6  vilagitas
3, | eme g g 1| db 69 700 Ft 69 700 Ft
kiépitése
4. | Uzembe helyezés, belizemelés 1| db 65 000 Ft 65 000 Ft
Osszesen: 826 254 Ft
Munkanem netté osszesen: 2 404 190 Ft
Munkanem netto i sen KEDVEZMENYES (-5%): 2283 980 Ft
f_j” 17(’/u KH;{/)\
Mt

*: Az arajanlatban szereplé 6sszegek maximum 3-4 méteres korzetben 16v6 betaplalasi pont esetén érvényesek

Arajanlatunk az alibbi koltségeket nem tartalmazza:

e Halé6zati csatlakozds Ilétesitésének extra koltségei (méréora elhelyezése, tervezési koltség) —
amennyiben a szolgéltat6 ezt kéri

Ha az Ajanlatkérd ezen ligyintézéseket atvallalja, kteles azt jelezni az ajanlattevo részére. Felhiviuk a tisztelt
i ) 4 i ajdnlattevd felelosséget nem vdllal!

Pearl Enterprises Kft.
www.solarway.hu; info@solarway.hu
SW/PEA/07-01 Készitette: Bihari Eva

Kiaddas datuma: 2018.10.01. Jévahagyta: Pearl Eran
4. oldal, tsszesen: 5




Kozlekedésbiztonsagi

_ Way rendszerel ' 3

Pear] Enterprises Kt tervezése és kivitelezése ol

GARANCIA
e SW/SR-50 egység: 2 év teljes kot
o Vezérldegység: I év teljes karti
e Erzékelbk: 2 év teljes ko
e Munka: 2 év teljes kol
HATARIDOK:

o  Szallitasi hataridé: a megrendeléstél szamitott 60 munkanapon beliil
e Vallalasi hatdridd: a széllitmany megérkezését €s a munkateriilet dtaddsét kovetd 30 napon beliil

KIVITELEZES:
A rendszer miltk6dése min. 6A f6biztositékot igényel. A munkalatok 1-4 napot vesznek igénybe, att6l
fliggben, hogy az utszakasz teljesen vagy csak részlegesen lezdrhato, tovabba hogy az idéjaras hogyan
alakul. (Minél hidegebb van, annél lassabban két a ragasztd.)

A SafeCross® SW rendszer esetén a munkavégzés sordn “Z” alakban 80-90 mm mély és 20 mm széles
vagas torténik, az attest teljes szélességeben. A lampak elhelyezéséhez 140 mm atmérdjl, 80-90 mm
mély lyuk furasa sziikséges.

AJANLATUNK 2020. 12. 31-IG ERVENYES.

Debrecen, 2020. 07. 23.

Jovahagyfa - Pearl Eran Készitette: Sziics Alfréd
tigyvezeto projekifelelds

Pearl Enterprises Kft.
www.solarway.hu; info@solarway.hu
SWIFEA/OT-01 Készitette: Bihari Eva
Kiadds datuma; 2018.10.01. Jovahagyta: Pearl Eran
5. oldal, bsszesen: 5




Kivonat

Paty Kbzség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
2020, jalins 28-4n megtartott iilésén
késziilt jegyztkonyvébol

Pdty Kbzség Onkormdnyzata Képviseld-testiilete 8 igen szavazattal a kovetkezd hatdrozatot

hozta:

169/2020. (VI 28.) hatarozata

Térgy: A gyalogatkelok atalakitasarél

Paty Kozség Onkormdnyzat Képviseld-testiilete tigy hatéroz, hogy

4talakitja a Rakoczi — Iskola u, sarkén, Rékoczi — Széchenyi u. sarkdn és a Rékoczi —
Mocsai u. sarkdn 1év6 gyalogéatkelShelyeket SafeCross intelligens gyalogétkeld
rendszerre. A munkdélatokat a Pearl Enterprises Kft.-t8l tendeli meg az é4rajanlat
szerinti netté 6.851.331 Ft 4ron.

Felkéri a Miiszaki irod4t az étalakitdsi munkdlatok lebonyolitasara, a szilkséges
elokésziletek megtételére és a szerz0dés elokészitésére. A beruhdzashoz szilkséges
nettd 6.851.331 Ft, azaz 8.701.190 Ft &sszeget a 2020. évi koltségvetés/beruhdzasi
tabla/forgalombiztonsdgi  beavatkozésok sorarél biztositja. Felhatalmazza a
Polgérmestert, hogy a Pearl Enterprises Kft-vel a szerz6dést ksse meg,

Felelds: polgarmester
Hatarido:  azonnal

A kivonat hiteles.
)
L /l Mi::;“" S (f\
(=" by
Székely Laszlo ] Lo Dr. Hekinah Tibor
polgdrmester N jegyzﬁ{f
Kapja:
Pénziigyi Iroda

Miiszaki Iroda




SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

HASZNALATI MINTAOLTALMI OKIRAT

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az okirathoz fGzotl lefrds alapjdn
4763

lajstromszdmon az U 17 00033 iigyszdmi bejelentésre
haszndlati mintaoltalmat adott.

A mintaoltalmi bejelentés napja és az oltalmi id kezdete:

2017. februar 24.

A haszndlati minta cime:
Utburkolatba telepitett kozlekedésbiztonsigi jelzGrendszer

A mintaolialom jogosultja:
PEARL ENTERPRISES Kft., Debrecen

Feltaldlo:
Pearl Eran, Nyiregyhiza

Budapest, 2017. oktéber 12.

Dr. Luszcez Viktor
elndk




