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1. ALAPADATOK

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban Kbt.) 113.
§ alapjan eredményes kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,, Vilgy utca csapadéhviz
elvezetése — megismételt eljirds” tirgyban, Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredményekeént nyertes ajénlattevéként Vallalkozot nevezte meg.
Felek rogzitik, hogy a Megrendeld dltal lefolytatott kézbesserzési eljards myertese
Vallatkozd lett, ezért a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében tSrvényes
hatdridon beliil Szerzddést kdtnek (tovabbiakban Szerz6dés).
A Szerzddés alapjdul az alabbi dokumentumok szolgélnak, amely dokumentumok a
Szerzodes alairasat kdvetden a SzerzGdés részévé vilnak:

— az eljarast megindito felhivas és a kbzbeszerzési dokumentumok,

— ko6zbeszerzési miiszaki leirds, tervezdi tervdokumenticio

~ kiegészité t4jékoztatas(ok) — amennyiben sor keriilt rd,

- Villalkozé ajénlata, kiilonds tekintettel az arazott koltségvetésre
Mindezen dokumentumok egyfittesen képezik a Szerz6dés tartalmat. Megrendeld az
mjdnlattételi felhivasdban és a kdzbeszerzési dokumentumokban, illetSleg Véallalkozé
ajnlatiban foglaltak mcgvalésitdsdt a Felek a Szerzédésben foglaljdk irasba, az
alabbiak szerint,

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA

A Megrendelé megrendeli, a Viéllalkozé pedig elvillalja a VElgy utea csapadékviz
elvezetésére vonatkoz6 épitési beruhazas kivitelezési munkainak elvégzését az 1.3.
pontban megjeldlt tervdolumentacié s drazott koltségvetés alapjan,

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés atalanydras szerzédés, azaz a Megrendels és a
Vallalkozé megéllapodnak abban, hogy a Szerzédés — az abban foglalt munkéalatok
elvégzése tekintetében — teljes megdllapoddst képez, amely szerint a Vallalkozd
kételezettsége, hogy az dltala elvégzetl munka eredményeként a munkak elvégzésére
4tadott teriilet Szerz6désben régzitett hatiriddn beliil és célnak megfelelden, olyan
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dllapolban adja 4 Megrendeld részére, amely minden részletében megfelel a Szerzddés
tartalmat képezd dokumentumok elGirdsainak. Ennek érdekében minden ezzel
kapcsolatos és sziikséges intézkedést Véllalkozo koteles megtenni és biztosftani.
Villalkozd koteles elvégezni valamennyi olyan kivitelezési feladatot, amelyet a
Szerzddés alapjdt képezd kozbeszerzési eljarasban az ajanlattételi felhivasban, az egyéb
kizbeszerzési dokumentumokban a Megrendeld a megjeltk tervezési és kivitelezési
munkakhoz rendelt, kiilénds tekintettel a Vallalkozo dltal dlvelt, miiszaki leirdsban,
grazatlan koliségvetéshen meghatdrozott tervezdi és kivitelezdi feladatokra,

Vallalkozé a Szerzodés alafrasaval kijelenti, hogy az annak tdrgyét képezd munkdkra
vonatkozd, a szcrzbdéskdtést megeldzd kdzbeszerzési eljarasban az  elvégzendd
munkdkkal, valamint az ehhez kapesolédé véllalkozoi feladatokkal kapesolatban az
ajénlattevék  rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, és a Megrendel
kovetelményeit megismerte, azok tartalmat clfogadia, az eljdras sordn az elvégzendd
munkékkal kapcsolatban tovabbi informécio kérésére vonatkozo lehetdségével tiszidban
volt, minden az ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciét megkapott, a Szerz6dés
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magdra nézve kotelezdnek elfogadja,

Vallalkozo a Szerzédés alafrasaval kifejezetten tudomésul veszi, hogy a Szerzédés
aldirdsat kovetben a Vdllalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a Szerzédés
tartalmat  keépezd dokumentumok olyan hidnyossigdbd! adédik, amelyet a
Véllalkozénak a tSle clvarhatoé szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
Jjelen SzerzGdés megkdiését megeldzéen nem jelzett.

Vallalkozd kitelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezi munkat az arra vonatkozé
kbtelez0 jogi normék (tSrvények, rendeletek, utasitdsok, szabvdnyok stb.), ezek
hidnyéban a kialakult szakmai kvetelmények, és gyakorlal alapjan végzi el.

3. VALLALKOZOI DiJ, A SZERZODES ELLENSZOLGALTATASANAK
OSSZEGE

Villalkozd a szerzddésszer teljesités esetén az aldbbiakban meghatédrozott mddon
jogosult dijazasra,

A Vallalkozét a Szerz6dés 2. pon{jaban, az ajanlattételi felhivasban, a kdzbeszerzési
dokumentumokban €s az ajdnlathan rogzitett feladatainak szerzddésszerit, Megrendeld
altal igazolt teljesitéséért, a hatalyos jogszabalyoknak megfclclden benytitott szamla
alapjan megillet, tartalékkeretet nem tartalmazd vallalkozoi dij:

a kivitelezési munkak tartalékkeret nélkiili dtaldnydara nettd 126.065.338 HUF

Az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. gvi CXXVIL torvény 142. § (1) b) pontja
értelmeben az adét a szolgaltatds igénybevevéje fizeti.

Az elszamolds és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF),

A vallalkozoi dij ataldnydsszeg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helynek, az igénybeveendd alvallalkozok dfjazdsdnak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egyéb relevins kériillménynek az ismerctében hatdrozta meg, A
32. pont szerinti véllalkozoi dij fedezetet nyujt mindazon elvégzendd munkékra,
amelyek a szerz6dés targyat képezik, magaban toglalja a kézbeszerzési dokumentumok
¢s a nyertes ajanlat szerinti mtiszaki tartalom megvaldsitésénak valamennyi kéltségét és
réforditasdt a Szerzédés 2. szimu mellékletét képezS bedrazott kéliségvetésben
meghatdrozottak szerint. Véllalkozo a 3.2. pont szerinti vallalkozéi 4taldnydij
kialakitdsakor az elvdrhaté gondossiggal vizsgalta felil a rendclkezésre bocsdtott
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dokumentdciét. A 3.2. pont szerinti véllalkozéi dij megallapitdsanak alapjsul a
Szerz0dés mellékletét kepezo kbzbeszerzési dokumentumok és a bedrazott koltségvetés
szolgal.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozénak a Szerzédés megkiotését megelézé kozbeszerzési
eljarisban a véllalasi arat a Szerz6dés id6beli hatalyara, az inflaciéra és arra
figyelemmel kellett megajanlania, hogy a futamidé soran a forint 4rfolyama, értéke
véltozhat. Felek erre figyelemmel megallapodnak, hogy a vallalsi 4rat utélagosan az
inflaciora, a forint drfolyamanak véltozasara figyelemmel nem médositjak.

Az ellenszolgaltatas a Villalkozd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
clismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szdmla
kézhezvételét kivetden dtutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerint -a helyesen kiallitott (rész)szdmla kézhezvételétsl szamitott 30
napon beliil.

Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabalyok szerint torténik a Szerzodésben foglalt cllenérték kifizetése, figyelemmel a
Kbt. 135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatis kifizetésére
csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kiallitdsat kovetden
kertilhet sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései
az irdnyaddak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgéltatis a szerz6dés megvalésult értékét
nem haladhatja meg.

Megrendelé a Villalkozd részére a 3.2. pontban meghatarozott, tartalékkeret nélkiili
Villalkozoi dij 20 %-anak megfeleld Osszegli elbleg igénybevételének lehetéségét
biztositja. Az elbleg biztositasa a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, illetve a 322/2015.(X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdéssel dsszhangban térténik. Megrendelé az
elbleget a Vallalkozé kérésére az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil
koteles kifizetni a Villalkozd 4ltal killitott elélegszamla (dijbekérd) alapian. Az eléleg
kifizetése biztositék nyudjtasahoz nem kotott,

Megrendelé a kivitclezési munkdk igazolt teljesitését kovetben, a kivitelezés
ellenérickének kifizetésére — 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapjan — 4 db
részszamla (beleértve a végszamlat is) benyijtasdnak lehetségét biztositja 25 %, 50 %,
75 % és 100%-os késziiltség esetén, a kivitclezés ellenértékének 25 %, 50 %, 75 % &s
100%-0s mérté€kében, azzal, hogy eldleg igénylése esetén az igényelt eldleg mértéke a
végszamla értékébol kertil levondsra.

Vallalkozo a véllalkozéi dijra (eloleg kifizetése esetén a véllalkozoi dijnak a kifizetett
clleggel csokkentett Gsszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszerlien teljesit, az atad4s-
atvételi eljardssal kapcsolatos kételezettségeinek eleget tesz €s Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkdk szerzédésszerli teljesitését utélag, atadds-atvételi jegyzékényv
alapjan, aldirdsdval igazolja. Megrendel§ az atadas-atvételi eljards megkezdésétol
szamitva legkés6bb 15 naptari napon beliil kiteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepeltetni kell a szerzédés tirgydnak megnevezését. A szamlak
melléklete a Megrendeld és miiszaki ellendre ltal alairt tcljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Vallalkozé nem fizethet, illetve
szamolhat el a Szerz8dés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.,

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjdnak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozé kételes a Szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
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szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetévé tenni. Véllalkozdé a Szerzdédés
teljesitésének teljes idétartama alatt haladéktalanul frdsban koteles a Kbt. 143, § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrol a Megrendel6t értesiteni.

Amennyiben a Szerz0dés megsziinésekor vagy megszinietésekor az eléleg a
Megrendel6t terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem  keriilt
maradéktalanul felhasznaldsra, Véllalkozd kételes az eléleg fel nem hasznalt részét
legkésGbb a Szerzddés megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendel6
részére visszafizetni. Késedelmes visszafizetés esetén a Villalkozo a késedelem
id6szakara a Ptk. 6:155. § szerinti mériékben késedelmi kamatot kételes fizetni a
Megrendel6 részére.

A végszamla benyljtisdra a tervezés és kivitelezés teljes befejezését kovetben, a
muszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa utan, a leigazolt szakmai teljesitésigazolasi
jegyz6konyv alapjan keriilhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartdsa
mellett, amely jegyzokonyv a szamla mellékleteként szerepel. A teljesités igazolasa oly
modon  torténik, hogy a Felek a teljesitést igazold jegyzOkonyvet vesznek fel —
jogszabélyokban meghatarozott tartalommal — amelyben régzitik, a jelen szerzédésben
meghatarozottakhoz képest a Véllalkozé teljesitését (muiszaki teljesitést). A Telek altal
alairt jegyzkonyv a szdmlazés alapja.

A végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a hiba és hianymentes miiszaki 4tadas-
atvétel. Vallalkozd végszamlaja a miliszaki atadds-atvételi eljaras soran rogzitett hibak,
hidnyossagok kijavitasdnak, potlasdnak a fiiggetlen muszaki ellendr 4ltal torténo
igazolast kovetden nyujthatd be. A kész létesitményekre vonatkozé atadas-atvételi
eljards lezdrdsa mindaddig nem kezdeményezheté, amig hiba- és/vagy hianypdtlas all
fenn, vagy a megvallsitasi tervdokumentacié és a sziikséges hatdsagi engedélyek
Megrendeld részére maradéktalanul atadisdra nem kertiltek.

A Villalkozé koteles a végszamlat a teljesités elismerésétol szamitott nyolc napon beliil
kiallitani és benydjtani. A szamlahoz a Megrendelé és miszaki ellenére altal alafrt
teljesitésigazolast mellékelni kell. A szdmlan fel kell tiintetni a Szerz6dést egyértelmiien
beazonositd adatokat, Ha a Megrendel6 részérdl kifogas meriil fel, iigy az atutalasi
hataridét a korrigalt szamla Megrendeld altali kézhczvételétél kell szamitani.

A munka ellenértéke a 3.7.-3.8. pont szerint, a Kbt. 135. § (2)-(3) bekezdésének

megfeleléen, az igazolt teljesitést kovetSen keriil kiegyenlitésre,
hatariddben, Véllalkozé OTP BANK NYRT pénzintézeténél

szamon vezetetl bankszamlajara. A kifizetés atutaldssal, HUF-ban torténik.

Tartalékkeret

3.20.

Sl

3.22,

Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet kot ki. A
tartalékkeret Osszege a nettd véllalkozdéi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka), vagyis netto
6.303.267 Ft. A tartalékkeret kizarOlag a kozbeszerzési eljaras targyat képezd épitési
beruhdzashoz kapcsolddd olyan tétel kivitelezésére szamolhato el, amely Vallalkozo6
altal benyujtott arazott kéltségvetésben szerepel. A tartalékkeret terhére megrendelt
munkdkra ennek megfeleléen az drazott koltségvetésben szerepld egységarak az
iranyadoak.

A tartalékkeret tovabba kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii
¢és Dbiztonsagos haszndlathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszdmolasara
hasznalhato fel. A tartalékkeret terhére Vallalkozé kizarolag Megrendeld kifejezett
irasos, épitési napldban is rogzitett megrendelése esetén jogosult munkét végezni.

A tartalékkeret a szerzddés teljesitése sordn sziikségess¢ vald, a Polgdri
Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka
elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy a 3.21. pontban foglaltaknak megfelel.
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4. A SZERZODKS TELJESITESE

A teljesités helyszine: 2071 Paty, 4865 hrsz. ut és a Bobita utca kdzotl Leriilet.

A szerzOdés teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a munkateriilet 4tadasatol
szamitott 6 hoémap. A munkateriiletet Vallalkozé Megrendeld &ltal megjelslt
idépontban kételes dtvenni a szerz6déskotéstdl szamitott 8 naptari napon beliil.
Megrendel6 Vallalkozo részére az el6teljesités lehetdségét biztositja.

Megrendelé kijelenti, Véllalkozd pedig tudomésul veszi, hogy a fenti hataridék
betartdsa kozérdek, ahhoz Megrendel6nek is kiemelt érdcke flizédik, ezért Vallalkozé
koteles a munkat ugy megszervezni, hogy az bizlositsa a gazdasdgos és gyors,
osszehangolt munkavégzést, amelynek érdekében a Felek a Szerzédés teljesitése
érdekében fokozott egylittmiikodési kotelezettséget vallalnak.,

Villalkoz6 a teljesitésbe a kzbeszerzési eljaras soran a szakmai alkalmassag korében
ériékell felelos miiszaki vezetGként a kivetkezd szakembert vonja be: Halasz Tibor.

5. MUNKAVEGZES FELTETELEI

Kamara 5/2017. (V. 6.) szami MMK Kiildstigyiilési hatdrozattal elfogadott
szabalyzatinak eloirdsai alapjanVallalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkék
teljesitése soran kizarolag vj anyagokat hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben,
ha a teljesités vonatkozdsdban kdvetelmény a Magyarorszdgon érvényes szabvany
vagy miiszaki eldirds betartdsa, iigy a megfelel$ teljesités megallapitdsahoz az czen
eldirdsokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az
Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe iitkdzik, tgy Véllalkozé
Megrendeld és tervezo elozetes jovahagyasaval -masik miiszakilag egyenértékii anyag
beépitésére jogosult.

Vallalkozé a munkavégzés soran kizarolag mindségi bizonyitvénnyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Villalkozé garantdlja, hogy a munka végzése sordn
alkalmazott miiszaki megoldasai, technoldgiai megfelelnek a jogszabélyi el6irdsoknak
¢€s a rendeltetésszer(i hasznalat biztositdsdhoz.

Villalkoz6 a dokumentacioban meghatérozott miiszaki tartalom szerinti munkék teljes
korl elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolédé munkakat is, amelyek
esetlegesen a dokumentdciobol kimaradtak, de elére lathatok voltak, és
elengedhetetlenek az alkalmazott technolégidra vonatkozé miszaki eléirdsok
betartdsahoz, a 1étesitmény rendeltetésszerli hasznalatahoz.

A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerz0dés 4.1. pontjaban meghatarozott
helyszinen kell elvégezni. Megrendelé kételes a munkateriiletet munkavégzésre
alkalmas allapotban a Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani a 4.2. pont szerinti
hataridében. Megrendelé a munkateriiletet és felvonuldsi tertiletet a dokumentacio
szerinti kériilmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkozé koteles a Megrendeld jovahagyasa alapjin a kivitelezéshez sziikséges
villamos energiavételezési lehetdségrél gondoskodni. A vételezési pontok
kialakitdsdval. a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a
vetelezett  viz-és  energiafogyasztds  dijanak  megfizetése, valamint a
melléklétesitmények kiépitésének koltsége a Vallalkozo6t terheli. Vallalkozé kételes a
vételezett viz-és villamos energia dijat a Megrendeld részére, havi rendszerességgel,
hatdridében megfizetni.

A munkavégzés targyi €s személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

Vallalkozé a kivitelezés sordn a munkateriiletet és kornyezetét folyamatosan
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karbantartja, ¢s a kivitelezés befejesését kovetden az eredeti dllapotnak megfeleld,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban 4tadja a Megrendel részére
(folyamatos takaritis és akaddlymentesités biztositasa). Vallalkozé sajat anyagainak,
eszkdzeinek, sth. Orzésérl sajdt maga gondoskodik. Megrendelé nem vallal
feleldsseget az dtadott munkatertileten elhelyezett, a Véllatkozé tulajdondt képez6
anyagokbaun, eszkézbkben (szerszdmokban, dllvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a
Megrendel$ érdekkérében felmertild ok folytan bekdvetkezett karoksrt,

Vallalkozo a munkavégzéssel kapesolatos minden lényeges adatot, korillményt és
utasitast koteles megfelelé modon dokumentdlni és a Megrendeld részére
folyamatosan rendelkezésre bocsétani.

Villalkoz6 koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Vallalkozo kiteles a Megrendel6t minden olyan
koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a teljesftés eredményességét, vagy kellé
idére valé elvégzését veszélyezteti vagy gétolja. Az értesités elmulasztasibol eredé
karért a Véllatkozo felelosséggel tartozik.

Vallalkozé kijetenti, hogy a Szerzédés idStartama alatt olyan képzott és tapasztalt
személyl alloméannyal ¢és targyi feltételekkel, felszercléssel &s  eszkozokkel
rendelkezik, amely bizlositia a szerz6déses kotelezettségeinek folyamatos és
megteleld mindségii teljesitését.

Vallalkoz6 a Szerzédés egész idotartama alatt biztositia a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsig vagy mas személyzeti probléma esetén haladéktalanul
gondoskodik a helyettesitésrdl. Amennyiben a Megrendelé a Szerzédés teljesitésében
részt vevd személyek valamelyike ellen jogos kifogdst emel, a Véllalkozéd kdteles
helyette -a Mcgrendel altal elfogadott -més szakembert biztositani.

Vallalkozé jogosult a teljesitéshe harmadik személyt (alvéllalkozdt) bevonni, akidrt
ugy felel, mintha a rdbizott munkét maga végezte volna el. Vallatkozo alvallalkozé
jogosulatlan igénybevétele csctén felelds minden olyan kdrérl is, amely az
igénybevétel nelkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallatkozora is kiterjednek a
Villalkozot terheld dltalanos szerz6déses kotelezettségek,

A Villalkozs kételes a Megrendelnek a teljesités sordn minden olvan alvalialkozd
bevonasdt bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiilt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4lala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a Kbt. 62. § (1} -(2) bekezdése szerinti kizérd okok hatélya alatt.

Az alvdllatkoz6 szeméiye nem moédosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozoit alvillalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljdrdsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozéd
koriilménynek mindsiit.

Megrendeld, illetve az dltala kijelolt személy a Viilalkozé és az alvallalkozé
munkavegzését mindenféle Kkorlitozds nélkill, barmikor jogosult ellenGrizni.
Vallalkozo, illetve az érdekkérében eljaré szemdlyck munkavégzését azonban az
ellenérzés sztikségteleniil nem akaddlyozhatia. Véllalkozd kételes tiirni, hogy a
kivitelexés idGtartama alatt a Megrendelé fénykép-és videofelvételeket készitsen a
kivitelezés elérehaladdsdarsl,

Vallatkozé és alvéllalkozoi teljesités! kotelezettségét teljesitheti & Vallalkozo, vagy a
nem termeszetes szemely alvallatkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvilik, més jogi személlyel egyesiil vagy a 14 vonatkozd
szabalyok szerint mds mddon jogutédlassal mepsziinik. Vallalkozd a teljesitésbe
bevont partner(ek) munk4jaért Ggy felel, mintha 2 munk4t maga végezte volna el.

A munkavégzés idStartama alatt a munkateriileten a VaHalkozo feladata ds
kotelezettsége az élet-és vagyonbiztonsidg megévasa, valamint a munka-, baleset-&s
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6.1.

0.2.

6.3.

tiizvédelmi elditasok betartdsa és betartatasa killinds figyelemmel a munkavédelemrd!
sz8l0 1993, évi XCIIL torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra, A
munkavillaléknak a munkavégzésitk teljes id6tartamaban viselnitik kell az egyéni
védbeszkozoket. Vallalkozo sajat munkavallaldi tevékenységéért és a felhaszndh
anyagok mindségéért teljes feleldsséggel tartozik. Ez a felelossege kiterjed az
Ajanlatdban megjelélt és a teljesitésbe bevont alvdllalkozok tevékenységére is.
Vallalkozd a fenti eldirasok be nem tartdsabol eredé karokat a MegrendelSre nem
harithatja 4t, a karokért teljes anyagi és erkolcsi feleldsséggel tartozik, Vallalkozd
érdekkorében a munkavégzés sordn esetlegesen bektvetkezd balesetért a Megrendel
feleldsséget nem vallal.

Felek megéllapodnak, hogy az épitéipari kivitelezési tevékenységbél eredden
keletkezett bontési vagy épitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése
valamint Vallalkozé sajat felvonulast jellegii létesitményeinek felépitése és bontdsa, és
ebbdl addddan a munkateriilet megtisztitisa —sajat kiltségen —Villalkozo kotelessége
¢s felelossége.

Vallalkozd kdteles a teljesités soran kelotkezett huliadékot folyamatosan dsszegytjteni
¢s a munkateriiletrOl sajat koliségén elszdllitant, valaminl dokumentdini annak
lerakasat, drtalmatlanitdsat. Az 1. pontban rdgzitett tevékenység soran keletkezeft
hulladék kezelését és elszallitasat, iiletve kezelésének dokumentaldsat Vallatkozd a
hatdlyvos jogszabdlyokban -killon®s tekintettel az épitési ¢s bontdsi hulladék
kezelésének réezletes szabélyairol szélé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendeletben és az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben —foglaltak szerint kételes
elvégezni. Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartdsardl nem gondoskodik, ugy a
Megrendeld a Vallalkozo koliségére a hulladékot elszallittatja.

6. ATADAS-ATVETEL

Viéllalkozé koteles a kivitelezés befejezésérél a miiszaki atadds-atvétel tervezett
megkezdése eldtt legaldbb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Vallalkozé a készre
jelentéssel egyidejiileg frashan nyilatkoztk, hogy a Szerzddésben meghatarozoit
valamennyi tevékenységet a Szerzddésben toglaltaknak megteleléen, a hatalyos
jogszabdlyokban meghatdrozott elbirdsok &s szabvanyok, valamint a szakma
dltaldnosan elfogadott szabdlyai és szokdsai betartdsaval végezte el.

Vallalkozé készre jelentése alapian a Megrendeld kitiizi a miszaki Atadds-atvételi
eljaras kezdeti napjat. Megrendelé kételes gondoskodni arrél, hogy a miiszaki atadés-
atvéielen az adott hatdsagi képviselet -amennyiben sziikséges -jelenléte biztositva
fegven. Felek ropzitik, hogy a teljesitési hatiridébe az atadas-atvételi eljdrds
id6tartama nem szamit bele. Felek az 4tadds sordn kdézdsen elvégzik azokat az
cllenbrzéseket, amelyek a teljesités megfeleld mindségének megéllapitasdhoz
szitkségesek. Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljaras sordn felfedezett hianyokat,
hibakat, azok kijavitasanak, illetve pdtlasdnak hataridejével (péthatéridé) egyiitt
jegyzdktnyvben rogziteni. Vallalkozd a jegyzkdnyvben régzitett hidnyokat, hibakat
az abban meghatarozotl hatdridén belill kdteles pédtolni, kijavitani.

Felek kikétik, hogy Vallalkozo akkor teljesit szerzbdésszeriien, ha a miiszaki atadas-
atvételi eljards eredményes, és annak sordn megallapithatd, hogy sem mennyiségl, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig
megtagadni, mig Vdllalkozé hidny, illetve hiba nélkili nem teljesit. Megrendeld az
dtadas-atvételt nem tagadhatia meg a kivitelezett munkak olyan jelentéltelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mdas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a
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6.6.

6.7.

6.8,

6.9.

kijavitdsukkal, pétlasulkkal jaré munkak folytin sem akadalyozzak a rendeltetésszert
hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvétell eljaras megkezdésének felidtele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd dtadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti

példdnyban)

b) Uzemeltetdsi és karbantartasi kézikanyvek.

A sikeres atadds-atvételi cljards befejezésének feliétele az (lizembe helyezési
cljarascichoz sziikséges alabbi dokumentumok Megrendels részére 10rténd atadasa
jegyz€k kiséretében:

— Epitési naplé (3 példanyban)

— Beszerelt eszkdz0k és anyagok mindségi és megfeleldségi tantsitvanyai (1 eredeti
¢s 2 masolati példanyban)

— Az épitkezés fébb szakaszairdl —a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentéalasaval) a teljes munka befejezéséig, —valamint az eltakart
szerkezetekrél készitett fotddokumentdcié (1 példany nyomtatott forméban és 3
példany digitalis adathordozon)

— az ¢epitési-bontdst hulladék tarcldsdra, elszallitasara vonatkozd hulladék-
nyilvantartd lapot, széllitéi és befogaddi jogosultsdgot igazold hatarozatot, a
szallitoval €s a befogaddval kotott szerz6dést

-~ kivitelezési dokumenticiot,

- lizemeltetési, hasznalati és karbantartdsi utasitast

-~ jotallasi dokumentumokat

— mérési jegyzdkonyveket &s az elvégzett miikddési probak jegyzokonyveit

— életvédelmi- és tlizvédelmi jegyzbknyveit

~ nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait

— a kézremikodé alvéllatkozok listajat a 1ényeges adatokkal

— digitalizalt formatum( dokumentdci6t (az ajanlati dokumentdcidban részletezettek
szerint)

— sorszamozott, attekinthet$ dtaddsi anyagot

— fotdkat CD-n, vagy pendrive-on

— engedélyeket, lizembe helyezdsi hozzajarulasokat — adott esetben.

— Barmely mas, az diadas-atvételi eljdras eredményes lezardsdhoz szitkséges
dokumentum.

Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozoval
egylittmitkadni s a szitkséges segitséget megadni.

Az atadéds-atvételi eljaras nem zarhaté le mindaddig, amig az eldz0 pont szerinti
okiratok teljes kortien nem allnak rendelkezésre,

Valialkozot az 1. pontban meghatdrozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan
teljesitésédrt a nyertes ajénlata szerinti vallalkozdi dij (eldleg kifizetése esetén a
kifizetett eloleggel cstkkentett §sszege), mint ataldnydij illeti meg. A vallalkozodi di
magdban foglalja a Véllalkozé adott munkavégzéssel Ssszefligg valamennyi dijat,
koltségét, Vallalkozo a villalkezéi dijon fellil kéltségtéritési, illetve egydb, mds
jogeimen keletkezett dijigénnyel nem 1éphet fel,

Vallalkozdnak kell viselnie minden olyan kéz- és egyéb terhet, melyek a Szerzdésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

Megrendeld, illetve a Miiszaki ellendr a milszaki dtadds-4tvétel sordn kételes a munkat
szakmailag megvizsgéini és a vizsgalat alapjdn felfedezett hibakat, hidnyossagokat,
azok kijavitdsanak, potlasénak hatdridejét jegyzOkonyvben tételesen rogziten.
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Villalkozé koteles a Megrendeldvel és a Miiszaki ellendrrel kozdsen felvett hiba- és
hidnylista alapjan a szilkséges javitdsokat a kitlizGtt hatdridOre, sajat koltségére
elvégezni. Megrendeld koteles a fenti javitdsok teljes kord, cléirt mindségben vald
clvégzése utdn a Miiszaki ellendr dltal leigazolt kivitelezési munkdkat dtvenni. Nem
tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek a kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytdn sem akadilyozzdk a
rendeltetésszerii hasznalatot.

Ha a Vallalkozo a javitast irasbeli felsz6litas ellenére, a kitlizdtt hatdridére nem végzi
el, a Megrendeld azt a Villalkozo kiltségére elvégeztetheti.

Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia keil, hogy a munka a Szerzédés és annak
meliékleteiben meghatarozott kiveteiményeknek, a jogszabdlyi eléfrdsoknak, €s a
hatosdgi eldirdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfelelden - hidny- és hibamentescn clkésziilt.

A Szerzidés akkor tekintetd teljesitetinek, ha & munka hiba- és hianymentesen
elkésziilt és azt a Vallalkozd a Megrendelének Atadja sikeres és hidnytalan atadas-
atvételi oljards befejezésével, az uto-feliilvizsgélati eljards lefolytatisaval, a
garancialis, esetleges hibak, hianyossigok maradéktalan kijavitdsaval, valamint a
teljesitést a Megrendeld illetve a képviseletében eljdrd Miszaki ellentr
teljesitésigazolassal szakmatlag leigazolta,

7. A FELEK JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld jogai és kitelezettségei

Tl

T

71.4.

Fitos

7.6.

7.7.

Megrendeld illetve a Miszaki ellenér a Villalkozé altal vezetett Epitési naplét
ellendrzi, Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok stb.
bejegyzésére kizdrlag a megnevezett, illetbleg a Megrendeld altal eredetileg felkért,
vagy kijelolt személyek jogosultak.

Megtendeld a Vallatkozé naplébejegyzéseire, vagy frasbeli megkeresésére a
képviseletében eljérd Miszaki ellendr révén a lehetd legrovidebb idén beltil alast
foglal. A Megrendelé ugyanakkor elvarfa a Vallalkozétdl, hogy a tervtdl eltéed
sziikséges, vagy javasolt médositasokar szakmai/miiszaki indokokkal illelve gazdasdgi
szémitasokkal tamassza ala.

A Megrendeld és a Mlszaki clicnér az épitési naplé adatai alapjan ellendrzt, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138-139. §-aban foglaliaknak megfeleld alvéllalkozd vesz részt.
Ellendrzési jogositvanyai és kotelezetisége kdrében Megrendelé joga a munkak
megvaldsitdsat folyamatosan figyelemmel kisémi. Megrendeld joga €s kitelezettsége
a miiszaki~gazdaségi elgondoldsait, kivitelezési értekezietek sordn, illetve azokon
kiviil is k&zolni Vallalkozéval.

Megrendelének és a Mlszaki ellenérnek joga van az adott munkafézist leallitani, ha az
nem a tervnek és az elvart mindségnek megfeleld. Utasitdsa szerint a hibdsan teljesitett
részt fe kell bontani és megfeield modon 1ijra kell épiteni, amennyiben az szakszerfien
nem javithaté. A bontdsi és utjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik €3 a
javitasi, tjradpitési munka a Szerz6désben meghatdrozott és véllalt teljesitési hataridGt
nem moédosithatja.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt ¢€s
utasitast a munkahelyen vezetett épitési napldban kdtelesek egymassal kdz8ini.

A Megrendeld elmaradt munkdnak mindsiti azt, ha a Vallalkozd a Szerzédésben
meghatdrozott miszaki tartalmat nem valdsija meg, hanem azt masfajta, nem az
elfogadott ajanlatanak megfelels, hanem lényegesen értéktelenebb megoldéssal a
Megrendeld tudta és beleegyezése nélkiil helyettesitr.
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Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az alabbiakban régzitett déntési
jogositvanyokat kifejezetten fenntarija maganak:

mindséggel, mindségbiziositassal Osszefliggd egyes — Szerzédésben rogzitett —
kérdések,

jotallasi, garancialis és szavatossagi témak,

muiszaki atadds-dtvételek, uto-feliilvizsgdlat,

Jjogi témak (jogvitak)

szerzodést biztositd mellékkitelezettségekbi] eredd igények érvényesitése.

Egyéb Megrendeldi jogok és kitelezettségek

A Kbt. [43. § (2) bekezdése értelmében Megrendels koteles a Szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha a Szerzédés
megkdtését kovetben jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizaré ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében Megrendeit jogosult és egyben kételes a
Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely Ichet6vé teszi,
hogy a Szerzddéssel érintett feladata clldtisardl gondoskodni tudjon - ha

a) & Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
régzesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
iogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallatkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogkdpes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatdrozott vaiamely feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén Villalkozd a Szerzodés
megsziinése eldtt mar teljesitett szolgdltatas szerzddésszerii pénzbeli ellendriékére
jogosult.

Amennyiben Vallalkozd kulfoldi adoilletékességli, kiteles a Szerzddéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtol a
magyar adohatésdg kézvetleniil beszerezhet a Vélialkozora vonatkozo adatokat az
orszagok kozdtti jogsegély igénybevétele nélil.

A Megrendelé beldtasa szerint az altala sziikségesnek ##¢lt, a Vallalkozd altal

szervezett, a beruhdzédssal kapcsolatos targyaldsokon jogosult részt venni.
Megrendelé a Szerzédésben Kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitési joggal, azonban ezzel a
Vallatkozd a Szerzodes szerinti feladatellatasal nem veszélyeztetheti, nem teheti
terhesebbe. Vallalkozo csak a Megrendel6tdl, illetve a Miiszaki ellenértol, vagy az
altaluk erre felhatalmazott személytd! fogadhat el utasitdst. Ha a Megrendeld
célszertitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkozé koteles a Megrendel6i
erre frasban figyelmeztetni. A Megrendeldi utasitas fenntartasa esetén Vallalkozd
a Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitisbél eredd
lcdrok megtéritése aldl.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelt irasban megbizhatja a Miiszaki

ellenbrt az egyes intézkedések Megrendeld nevében térténd megiételével. Tlyen

esetben Megrendeld — vagy megrendelsi felhatalmazés birtokdban a lebonyolité -
haladéktalanul frasban részletes értesitést kddteles kldeni Vallalkozénak.

Megrendels a kivitelezési munkak ellendrzési feladatit az altala megbizott

milszaki ellendr (Mérnék) Gijan, annak feliigyeleti szolgdltatisa keretében 14tja el.
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A Villalkozo jogai ¢s kotclezettségei

7.10.

Tl

ol

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

i

A Villalkozd kotelezi magat a Szerzddéses feladat teljesitésére, az ajanlataban és a
Szerzédesben foglaltak alapjan, tovabba kételezettséget vallal a Szerzddés teljesitési
hataridejének betartasara.

A Villalkozéd koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat - a munkatertilet
atadasat kovetéen megkezdeni. A Vallalkozé koteles a munkahelyi aflapot
szakértelemmel &s gondossdggal torténd étvizsgaldsdra, illctve a kivitelezés
megkezdése el6tt dllapot felvételi, fényképes dokumentacio dsszeallitasara.

A Vallalkozd koteles lepkésébb a szerzddésk6tés idépontjara a Szerzddés tdargya
szerintl tevekenységi korre Kiterjedd, 60 millié Ft/év és 30 millié forini/kdresemény
Gsszegben kotdtt, épitési tevékenységre iranyuld szakmai felelsségbiztositasi
szerzOdéssel rendetkezni, amely feleldsséghiztositds fenndfldsat igazolo irat mésolatit
a megkdtendé Szerzédéshez csatolni kell. A felelosségbiztositas hatalyat a sikeres
mtiszaki atadas-atvételi eljaras lezérasaig fenn kell tartani.

A Villalkoz6 egyes munkaflézisokhoz igazodd feladatainak részletes felsoroldsat a
Szerzddés részieteiben nem tartalmazza, Ezért a Viéllalkozdnak valamennyi, a
SzerzOdésben nevesitett feladat megvaldsitdsahoz szilkséges azon munkdkat is el kell
végeznie a Megrendeld utasitdsainak megfelelden, amelyek a Miiszaki El6irdsokban, a
Szabvényokban, vagy jogszabalyokban szabdlyozva vannak, igy a megvaldsitds
szakszerll végrehajtasahoz indokoltak és szitkségesek, A Vallalkozd a munkélatokat
elvégzi és befejezi, és legkéstbb a teljesitési hataridd utolsé napjdn a Megrendeld
rendelkezésére bocsitja. Vallalkozd a megvaldsitashoz, befejezéshez vagy a hibak
orvoslasahoz sziikséges minden ideiglenes vagy allandd feliigyeletet, munkaerst,
berendezést, arut, szallitast, szolgdltatist, munkacszkdzs &s cgyéb dolgot biztosit.

Az épitési naploban a Vallalkozd kiteles a naponta elvégzett munkakat feltiintetni,
emellett a Véilalkozd koteles a munkavégzéssel kapesolatos minden [ényeges adatot,
korlilményt €s udasitast is az épitési naploban régziteni, és a Megrendeldvel kézoni. A
haladékot nem tiird érresitéseket a Viéllalkozo a naplobejegyzésen tuimenden is
azonnal (révid 1iton telefonon) koteles kizdini a Megrendeldvel.

A Vallalkozo részérdl az épitési naploba bejegyzésre jogosult felelbs milszaki vezetd:
neve: Halasz Tibor
cime; 9400 S
telefonszéma
e-mail ¢ime:
névjegyzeki szama: MVE-08-1072

A Megrendeld részér6l az épitési napléba térténd bejegyzésre jogosult miszaki
ellendr:

neve: Résszer Robert

cime: 2800 T
telcfonszama
e-mail cime;
névjegyzéki szama: 11-0527, 11-5119
Vallalkozo koteles gondoskodni a Szerzbdés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozik, gépek felhaszndlasahoz sziikséges engedélyek, tandsitvanyok
hesyzerzésérd] is, biztositania kell tovabbhd azok kezelési, karbantartdsi leirdsénal,
utasitasanak betartasat,

A Villalkozo kételes dllandé helyszini képviseldje altal biztositani minden szitkséges
feltigyeletet és trdnyftdst a szerzOdéses munkdk végzése soran, valamint azt
meghaladéan is annyi ideig, ameddig a Megrendeld sziikségesnek tartja a Villatkozo
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

722,
7.23.

7.24.

7.25.

8.1.

8.2.

8.3.

kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Villalkoz6 koteles haladéktalanul irdsban jelezni akar kozvetleniil, akdr a Miiszaki
ellenér utjan a Megrendeldonek barmely tényt, vagy kortilményt, amely a beruhazas
véghataridejének cstszdsat, a Megrendeldi utasitdsok modositdsat, vagy egyéb
szerz6désszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatassal vannak a Szerzddésre,
illetve az elvart mingségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el6idéz6 okokra, azok
megszlintetésének modjara, a kedvezdtlen hatdsok varhatdé mértékére, mérséklésének
Vallalkozo altal javasolt modjara és a karmegel6zési és karenyhitési javaslatra.
Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési  jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések mindségét, gyartdsi helyszinét, fazisait; koteles tovabba hatdsagi
ellen6rzéseket lehet6vé tenni, illetve intézkedni az irdnt, hogy a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsagok részt

vehessenek.

Vallalkozonak feladatait oly modon kell ellatnia, hogy a beruhdzas megvaldsitasaval
Osszefiiggd minden dokumentumot képes legyen a Megrendelének digitalizalt
formdban is 4tadni. Ezt a kovetelményt a Vallalkozénak érvényesitenie kell az
Alvallalkozé iranyaban is.

Vallalkoz6 koteles a beruhazéds kapcsan tudomadsara jutott informaciokat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentéiciokat tizleti titokként — a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsok megtartdsdval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozrem{ikod6jétol azonos feltételekkel megkovetelni. Megrendelé hozzajarulasa
nélkiil mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrdl informaciokat nem nytjthat,
szakmai publikacidkban, eléaddsokban azokat nem hasznalhatja fel.

A Villalkozé felel az épitési napld jogszabalyoknak megfelelden torténd vezetéséért.
A Villalkozé felel, hogy a munkalatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatok,
mérési jegyzOkonyvek kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek megfelelsségét
igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa megtorténjen.

A kiviteli munkak végzéséhez sziikséges - a Megrendel6 altal nem biztositott -
jovahagyasok, vélemények, hozzédjarulasok (pld.: kozteriilet-foglaldsi, munkakezdési,
csendrendelet aldli felmentés,stb.) beszerzése a Vallalkozo feladata.

Eltakarasra keriil6 munkarészek vonatkozasédban Vallalkozé az eltakaras el6tt legalabb
3 munkanappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakards idépontjanak
megjelolésével. Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén — Megrendel6 igényére
— a Vallalkoz6 koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendrzést
kovetden az eltakarasi munkéat ismételten elvégezni.

8. A SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

A Szerz6dés targyat képez6 munkak megvalositasaba alvallalkozok is bevonhatdk — a
Kbt. és a Szerz6dés rendelkezéseivel 6sszhangban — de a Vallalkozo tgy felel, mintha a
munkat sajat maga végezte volna.

A Szerzddés teljesitésében részt vevd gazdasagi szereplokre a Kbt. 138-139. §-aban
foglaltakat, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 27. §-at alkalmazni kell.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd kivitelez6k nyilvantartasa
elektronikus forméban, a Vallalkoz6 épitési naplojanak részét képezd alvallalkozoi
nyilvantartasban torténik. Az alvallalkozo6i nyilvantartasba a szerz6déskotés sordn a

-
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Vallalkoz6 altal megadott kod alapjan az alvéllalkozo kivitelezd koteles a sajat
alvéllalkozdi szerzédésének adatait fclvinni.

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Késedelmi kotbér:

9.1. Villalkoz6 késedelembe esik, ha a Szerzddést nem teljesiti szerz6désszertien a 4.2.b)
pontjaban meghatérozott véghatdridében. A Véllalkozd késedelmét kimentheti, ha
bizonyitja, hogy a késedelem elhéritasa érdekében ugy jart el, ahogy az szakértd
szem€lytol, szervezettdl elvarhat6, és bizonyftja, hogy a szerzddésszepést ellendrzési
kérén kiviil esé, a szerzodéskétés idépontjaban elére nem lathatd és elharithatatlan
kériilmény okozta.

9.2. Amennyiben Villalkozé a szerz0dés teljesitésével késedelembe esik, Megrendelé
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendeld a kotbért meghaladé karat is
érvényesithetl. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozé a késedelem minden napjdra a
teljes netto, tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozdi dij 1 %-anak megfleleld késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek. A szdmitott késedelmi kétbér 6sszege nem
haladhatja meg a teljes nett6 kivitelez6i dij 20%-4t,

93. A késedelmi kotbér felsé hatéranak elérése, illetve a 20 naptari napot meghaladé
késedelmes teljesitést Megrendeld jogosult meghiusuldsként értékelni és — mindennemti
kartalanitasi kotelezettség nélkiil — jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani
vagy attol elallni, amely esetben Véllalkozé a meghiusulasi kotbér fizetésére kételes. A
Megrendeld elallasi €s felmondasi jogat a Vallalkozohoz intézett irdsbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az eldllds és a felmondas a Vallalkozé kotbér- és kartéritési fizetési
kételezettségét nem érinti.

Meghiusuldsi kotbér:

9.4. Megrendeld 12.3. pontban foglaltak bekovetkezése esetén a Szerzédést azonnali
hatéllyal felmondhatja vagy attdl elallhat, amely esetben Vallalkozo kételes a nettd
szerzodéses ellenérték 20%-anak megfeleld Osszegli meghitsulasi  kotbért a
Megrendelonek megfizeini. Ebben az esetben Megrendel6 késedelmi és hibés teljesitési
kotbér felszamitasdra nem jogosult.

Altaldnos rendelkezések:

9.5. A Megrendelé a kotbérkovetelését irasbeli felszolitds atjan érvényesitheti, amelynek a
Villalkoz6 koteles 8 (nyolc) naptari napon beliill maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozo a felhivds kézhezvételét koveté 3 (hdrom) napon beliil
érdemi — indoklassal és bizonyitékokkal aldtdmasztott — kimentést nem tesz, akkor a
kotbérkovetelés a Vallalkozo részérdl elismertnek tekinthetd és ezzel beszdmithatova
vilik, a Kbt. 135. § (6) bekezdése feltételeinek teljesiilése esetén.

9.6. Megrendeld kovetelheti a fentieken tul felmeriil kérat (ide értve a nem vagyoni kar
miatti igényeket is). Ilyen kérnak tekintend$ kiilonosen amennyiben a Villalkozo
magatartasa vagy mulasztdsa miatt a tamogatdst nem, vagy nem teljes koriien
foly6sitjak.

9.7. Megrendel6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfeleléen alkalmazza, miszerint a
kotbérek abban az esethen érvényesithetéek, ha a Véllalkoz6 olyan okbél, amelyért
felel6s megszegi a Szerzodést.

9.8. A kotbérigények érvénycsitése nem zarja ki a szerz8désszegéshdl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetoségét. Egyik fenti kotbér alkalmazasa sem zarja ki mésik tipusn
kotbér alkalmazdsat, ha t6bb kotbértipus alkalmazasénak feltételei is megval6sulnak,
valamint nem zdrja ki a Megrendelé Kartalanitdsi igényérvényesitését, illetve a
szerzOdésszegés  egyéb  jogkovetkezményeinek alkalmazasat. Megrendeld a
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teljesitésigazolasban kételes rogziteni a késedelem, vagy hibas teljesités tényét €s
iddtartamat.

Jotallas:

2.9,

9.10.

Megrendelé cldirja a sikercs muiszaki atadas-atvétel id6pontjatol szamitott 48 honapos
teljes kord jotallas véllalasat a Szerzédésben foglalt valamennyi munkéra/termékre. A
jotallas nem kothetd semmilyen korlatozd feltételhez, azaz Megrendel6 a Ptk. szerinti
jotallasi és szavatossagi felel6sségét nem korlatozhatja.

A jotallasi, szavatossagi felelsségére a Ptk. és a vonatkozd egyéb jogszabdlyok
rendelkezései az iranyadék. Ha a jotallas idétartama alatt Vallalkozé nem tesz eleget a
jotallasbol eredé kotelezettségének, gy Megrendeld a kellékszavatossdgi jogok
vonatkozd szabélyait gyakorolja.

Teljesitési biztositék:

9.11.

.12

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének elmaradasiaval kapcsolatos igények
biztositékaként teljesitési biztositékot koteles az aldbbi formdkban kételes a sajat
koltségén rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy Véllalkozé az egyik biztositéki formar6l
a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt idétartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
A Biztositék figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjara nyjthato:
a) oOvadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld szdmldjara torténd
befizetésével/atutalasaval, vagy
b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasdval, vagy
c) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvéllalast tartalmazo -
kotelezvénnyel.
A Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4ll6 Osszege a
Megrendelé  kovetelésének  kielégitésével csbkken, Villalkozénak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltdltési kitelezettsége.
A Biztositék Osszege a szerzGdés szerinti, Tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
Vallalkozoi Dij 2,5 %-a (azaz két és fél szazaléka). A Teljesitési Biztositékot a
Vallalkozo legkésobb a szerzodés alairasat koveté 3 naptari napon beliil kiteles 4tutalni
vagy rendelkezésre bocsatani az Ajanlatkérd részére.

10. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

Felek a Szerzédéssel, annak teljesitésével kapcsolatos @sszes egymdsnak adott
nyilatkozatot, értesitést irasban (levél forméjaban) — utébb a masik fél altal kétségbe
nem vonhaté mddon elkiildott — kiildeményben kotelesek kézdlni az érintett, érdekelt
féllel €s ezt irasban visszaigazolni a Szerzédésben megadott cimre. Amennyiben a
postai uton eljuttatott kiildemény tértivevénye a feladé félhez ,nem kereste”,
,,elk6ltézott” vagy ,,cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a kiildeményben kozolt
értesitést a postara adas napjat kovetd 15. napon kézbesitettnek (és kozoltnek) kell
tekinteni.
A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy a nyilatkozat
hatalybalépési idépontjaban, barmelyik is a kés6bbi.
A Szerzédésben foglalt barmely értesités, killdemény, izenet (€16)szoban, vagy telefax,
telex, e-mail, Internet stb. Gtjan is érvényes lehet, de szabalyszeriien kézbesitettnek csak
akkor mindsiil, ha azt utébb (haladéktalanul) irdsban is megerdsitik, visszaigazoljak.

A Villalkoz6 képviseltje:

Neve:Nemes Norbert

o _
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10.5.

111,

11.2,

315

11.4.

11.5.

12.1.
12.2,

12.3.

Telefon szama:
E-mail cime: n

Meghatalmazasanak koére az épitési munkakkal kapcsolatban teljes kort.

A Megrendeld képviseldje:

Neve: Benyék Eva

Cime: 2071 Paty, Kossuth Lajos utca 83.

Telefon szdma: 06-23-555531

E-mail cime: benyak.eva@paty.hu

Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes kort.

11. VIS MAIOR
Vallalkozo nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye.
Vallalkozé csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t
a vis maior eseményr6l, annak okairél és varhatd idétartamarol.
A Szerzédésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridék a vis maior
idétartaméval moédositani lehet, a Felek kiilon megéllapodésa alapjan, amennyiben a
Kbt. 141. §-dban foglalt feltételek fennéllnak.
Vis maiornak mindsiil a Felek miikédési korén kiviili, kiilsd esemény, amely ésszeriien
nem elharithaté vagy kikeriilhetd, és amely a Szerzddés teljesitését valamely szerz6d6
fél szémara ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. foldrengés, arviz,
héboru, természeti katasztrofa).
Barmely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, kételes a masik Felet az aktudlis vis maior
eseményrdl haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesités lehetéségét
kizérja, az értesités lehetdvé valasat kovetben haladéktalanul frasban értesfteni. Ezen
irasos értesitésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzdit és annak a Szerz6dés
teljesitésére gyakorolt hatasat, valamint a késedelem miatt a teljesités varhat6
iddpontjat.
Amennyiben a Felek kozott vita alakul ki arrdl, hogy egy adott helyzetben vis maior
kovetkezett-e be, illetve, hogy adott Fél a Szerzédést vis maior miatt, vagy mas okbdl
nem tartotta be, a Felek els6sorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarahoz, illetdleg
mas illetékes hatdsaghoz fordulnak a vita eldintése érdekében. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, a Felek jogosultak birésaghoz fordulni.

12. SZERZODES MEGSZUNESE

A Szerzédés megsziinik az abban foglalt feladatok teljesitésével.
Felek a masik fél ismételt és/vagy stilyos szerzodésszegése esetén a Szerzddést a masik
félhez intézett egyoldalu, irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak vagy
attol elallhatnak. Amennyiben Felek a Szerz6dés vonatkozasdban az azonnali hatdlyd
felmondassal kivannak élni, Ggy az erre irAnyuld jognyilatkozatdban meg kell jeldlni az
azonnali hatalyd felmondés okat.
A Szerzédés tekintetében a Megrendelé a Szerzddés azonnali hatdlyu felmondasara
vagy eldlldsra jogosult, és az azonnali hatalyd fclmondas vagy clallas
jogkovetkezményei alkalmazasanak kiilonosen, de nem kizar6lagosan akkor van helye,
ha
—~ A Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében
a kozbeszerzesi eljaras soran kizérd ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zédrni a
kozbeszerzési eljarashol (kotelezd felmondasi ok).
- Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a 9.3. pont szerinti maximumot.
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12.4.

13.1.

13:2.

133

= Vallalkozoé rendszeresen, vagy stlyosan megszegi a Szerz6déshdl eredé
kitelezettségeit.

= A teljesitési hatéridé lejarta clbtt nyilvanvaldva valik, hogy a Vallalkozd a munkéat
csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar
nem 4ll érdekében, fgy killondsen, ha a munkateriiletet nem veszi at a
szerzddéskdtést kdveté 15 napon belil,

— AKbt. 143, § (3) bekezdésében meghatirozott okok valamelyike megvaldsuit.

~ Villalkozd nem mindsiil Atiathato szervezetnek,

— Vallalkoz6 az atlathatosag tekintetében valdtian tartalmda nyilatkozatot tesz.

- A Vallalkozoval szemben a csddeljardsrd] és a felszamoldsi eljardsrol szolé 1991.
évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti (illetve a mindenkor
hatdlyos jogszabalyok szerinti) végelszamolasi, cséd- (ide nem értve a fizetési
hatadék id&tartamat) vagy felszdmolasi eljardsban biztositott fizetési haladék
eredménytelen eiteliét kdvetden.

= A Villalkozo6 a Szerzbdés szerinti titoktartasi kotelezettségét megszegi.

= Alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén.

Bammely nem szerzodésszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili etfogadisa a Megrendel

részérdl nem értetmezhetd joglemondésként azon igényrsl vagy igényekrdl, amelyek a

Megrendelot szerzédésszegds kovetkezményeként megilletik.

13. ADATSZOLGALTATAS, TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

Vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az 4ltala a teljesitésbe bevont
atvéllatkozokat, egyéb kozremiikodoket litokiartdsi kotelezetiség terheli a Szerzddés
teljesitése soran vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt),
illetve mas modon megismert minden olyan, nem nyilvdnosan hozzaférheté, illetve nem
kozérdek(i vagy nem kozérdekbdl nyilvénos adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozdsaban, amelynek nyilvanosségra hozatala a Megrendeld
hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sértené, A titoktartasi kotelezettség alol jogszabily
felmentést adhat. A titoktartds a Szerz6dés megsziinésétdl szamitott 5 évig all fenn.
Villalkozo kijelenti, hogy a kdzpénzek felhasznaldsdval, a koztulajdon hasznélatanak
nyilvanossdgaval, 4tlathaiébba tételével és ellendrzésének boévitésével Osszefiiggd
jogszabdlyokban fogialtakat ismeri, és tudomadsul veszi,

A Szerzédésben foglalt rendelkezéseknek a Villalkozod alkalmazottai, alvallalkozok,
iltetve egyéb kizremiktddk részérd] torténd megismertetése, betartatdsa, illetve a
betartatasdnak ellenbrzése a Villalkozd kotelessége, illetve feleléssége. A jogosulatlan
nyilvanossagra hozatalbél szdrmazd hatranyok ethéaritasahoz, illetve kikiiszobiiéséhey
szitkséges koltségek ~ az esetleges titoksértésért fenndlld feleldsségen wi — a
Villalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok megdrzése és megdriztetése
tekintetében lgy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvarhato.

Megrendeld erre iranyulé kifejezett, frasbeli igénye esetén Vallalkoza kisteles megadni
azoknak a teljesitésbe bevommi kivant - szitkséges szakismerettel és megfeleld
referenciaval, gyakorlattal rendelkez6 — alkaimazottainak, szakembereinek a jegyzékét,
akiknek a Megrendel6 éltal meghatérozott teljesitési helyre (a telepités, illetve a
szolgéltatds helye) tdrténd belépését a SzerzGdéssel Gsszefiiggd feladatok teljesitése
érdekében engedélyeztetni kivanja, A jegyzéknek tartalmaznia kell az emlitett
személyek ncvét, beosztasat (munkakdrét), illetSleg a teljesités helyén alkalmazott
biztonsagi elbirdsoknak megfelelden — az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek
betartdsaval ~ a Megrendelé 4ltal meghatirozott egyéb adatokat. A jegyzékben
feltiintetett adatok személyes adatok, a Megrendeld az adatvédelmi jogszabélyokban
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meghatarozott kivetelményeket az adatkezelés soran koteles betartani. Amennyiben a
Megrendeld az igy kijeldlt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogast emel, a
Vallalkozé koteles helyette — a Megrendeléd &ltal elfogadott — mds szakembert
biztositani, Ez a kételezettség nem vonatkozik az alkalmassagi feltélelek igazolasra
bemutatott személyekse, és azon kapacitast nyité személyekre/szetvezetekre, amelyek
a Kbt. alapjan kételesek a szerzédésben kdzremiikddni,

Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzddés szabalyozott kapcsolatok folytan
twdomasukra jutott cégszert, Uzleti informéciokat, adatokat, tényeket a mdsik fél
elozetes hozzajarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogt személy
tudomaséara, nem teszik harmadik személy szémara hozzaférhetoveé, és abbdl adddodan
kiilon {izleti elény szerzésére nem torekednek. Felek kijelentik, hogy a tevékenységlik
sordn a tudomasukra jutott tizleti titkot megdrzik. Uzleti titok alatt a Felek a 2018 évi
L1V. térvényban atkalmazott fogalmat értik.

Vallalkozé hozzijarul ahhoz, hogy Megrendei¢d a kozzétételi kotelezettségének
teljesitése keretében kozzétegye a Kbt. altal a Kdzbeszerzési Adatbhdzisbhan kételezben
kbézzeteendd adatokat.

A titoktartdsi kételezettsée megszegé€sébdl eredd karért az ezéri feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége Literjed a munkavallaldikra, valamely polgar: jogi
szerzGdés alapjan munkavégzdésre irdnyuld jogviszony, vagy mds jogviszony alapjan a
féllel kapcsolatban [Evd egyéb személyekre is. Fzen személyek magatartasdért a
titoktartasi kdtelezettség viszonylatiban az érintett £él, mint sajat magatartasaért felel.
Nem mindsiilhet fizieti titoknak mindazon adat vagy informacid, amelyet jogszabily
vagy a tamogatési szerzédds, illetve egyéb dokumentum, vagy jogszabaly az tizleti titok
korébdl kizar.

14. EGYEB RENDELKLEZESEK

A Szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Polgéri Térvénykdnyvrdl szolo
2013. évi V. tbrvény 6. kdnyvének vonatkozd rendelkezésel, az épitbipari kivitelezési
tevékenyséprdl szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhazdsokhoz kapesolédd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok
kézbeszerzésének részletes szabalyairo]l szdlé 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet
valamint a vonatkozd, mindenkori hatélyos jogszabalyok irdanyaddk.

Felek rogritik, hogy a Szerzddés kézbeszerzési eljaras alapjan keriilt megkdtésre, ezért
a mindenkor hatalyos kozbeszerzési tdrvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a
Szerz6dds teliesitésére, mddositasara és megszintetésére. A Szerzddés kiegészitése,
vagy modositasa csak irdsban, a mindenkor hatdlyos Kbt. altal meghatarozott feltételek
szerint lehetséges.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédés teliesitése soran kozoititk felmerdilt vitds
kérdéseket el6szor megkisérlik kozvetlen tirgyaldsok dtjdn rendezni, Az egyezietss
eredménytelensége esetén fordulnak a birdsdghoz, amelyre a Felek a polgari
perrendtartds alapjan hataskdrtdl filggden kikdtik a Salgdtarjani Jarasbirdsag vagy a
Balassagyarmati Térvényszék illetékességét.

A Megrendeld altal készittetett, valamint a Viilalkozd dltal készitett dsszes tervek,
dokumentacidk, stb. a Megrendeld kifejezett hozzdjaruldsa néikill sem tovabb nem
adhatok, scm a szerzddésen kivill fel nem haszndlhatok, tovabba tilos a Megrendcld
elézetes hozcdjaruldsa nélkil az elvdllalt, illetve a mar folyamatban 1€vé munkakrdl
adatokat harmadik fél részére kiszolgaltatmi, azokrdl eldadasokat tartani, vided-felvételt
vagy kinyomtatott anyagot kézzétenni.
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14.5. Véllalkoz6 nem ruhdzhatja at, illetve biztositekként sem haszndlhatja fel jelen
Szerz3désbol eredd kotelezettségeit a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil.

14.6. Vallalkoz6é a Szerzodés idtartama alatt csak a Megrendeld utasitdsa alapjan adhat
tajékoztatast (ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtdban,
elektronikus adathordozdén, médidban torténd kozzétételt, tajékoztatast, adatkozlést stb.)
a beruhdzds munkdival, illetve a Szerzodés szolgéltatasaival kapesolatban a média
szamara. Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitését befolyasold koriilmények kapcsan
tudomaséra jutott informéciokat, adatokat, valamint a munka sordn késziilt iratokat,
dokumentaciokat tizleti titokként — a vonatkozo jogszabalyi eldirasok megtartisaval -
bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézremiik6d6jét6l azonos feltételekkel megkovetelni.
Megrendelé hozzajaruldsa nélkiil mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekr6l
informacidkat nem nyujthat, szakmai publikacidkban, el6adasokban azokat nem
hasznalhatja fel.

14.7. A Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy a Megrendel6 a 2011. évi CXIL. torvény vonatkozo
rendelkezései és a Kbt. 37. §-a és 43. §-a alapjan a szerzddés adatait, illetve a
Szerzddeést nyilvanossagra hozza,

14.8. Amennyiben a Szerzddés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a Szerz6dés
tobbi része tovéabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné valt
rendelkezés eredeti céljanak.

14.9. A Szerz6dés az alairas napjan 1ép hatalyba.

14.10. Jelen Szerzédést Felek elolvasas és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag 4 példanyban alairtak, amelybél 2 példany a Megrendel6t és
2 példany a Véllalkozo6t illet.

Jelen szerzddés mellékletei:

1. melléklet: Kozbeszerzési miiszaki leiras (CD melléklet)

2. melléklet: Vdllalkozé ajanlata (CD melléklet)

3. melléklet: Felel6sségbiztositds

4. melléklet: Alvéllalkozok listdja /nyilatkozat kizard okokrol
5. Atlathatosagi nyilatkozat

Paty, 2020. marcius 18.

........................................

Paty Kozség Onkormanyzata Nemes Bau Plusz Kft.
Székely Laszlo < Nemes Norbert
polgarmester A ligyvezetd
Ellenjegyezte: Pénziigyi ellenjegyzés:
Dr. Hekman Tibor jegyz6 £, . l0r0.03, 1.
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4. sz. melléklet
Alvallalkozok listaja /myilatkozat kizaré okokrol
Alulirott Nemes Norbert, mint a Nemes Bau Plusz Kft. (9400 Sopron, Varsa utca 8.)

képviseldje nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitéséhez alvéllalkozokat nem vesziink
igénybe.

% Nemes Bau Plusz Kft.
Vallalkozd
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3. sz. melléklet

Atlathatésagi nyilatkozat

Alulirott Nemes Norbert, mint a Nemes Bau Plusz Kft. (9400 Sopron, Varsa utca 8.)
képviseldje blintetSjogi és polgari jogi feleldsségem tudatdban — ,Vélgy utca csapadékviz
elvezetése” targyu kozbeszerzési cljarashoz kapcsoléddan — nyilatkozom, hogy az altalam
képviselt szervezel a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja valamint az dllamhaztartasrol szol6 2011, évi CXCV., toérvény és az allamhéztartasrol
5z016 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés
(1a) pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.

Paty, 2020. marcius 18.

---------------------------------------------------

Nemes Bau Plusz Kft.
cégszerd alairas

A nemzeti vagyonroél sz6l6 2011. évi CXCVI térvény

3. § (1) E torvény alkalmazasaban

1. dgtlathaté szervezet:

a)’ az 4llam, a kéltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet, amelyben
az allam vagy a helyi onkorményzat kiilon-kiilon vagy egyiitt 100%-o0s részesedéssel
rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilféldi helyhatoség, a kiilfoldi allami
vagy helyhatosagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szolo megallapodasban részes
allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan miik6do részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy killfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kévetkezo feltételeknek:

ba)?* tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megelézésérsl és
megakadélyozasérdl szol6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,
bb) az Eurdpai Uni¢ tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél sz6l6 megallapodasban
részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy
olyan allamban rendelkezik adoilletoséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds adéztatas
elkeriilésérdl szolo egyezménye van,

bc) nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadordl szold térvény szerint meghatarozott
ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodé szervezetben kdzvetlenill vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendclkezd
gazdalkodé szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:

ca) vezeté tisztségvisel6i megismerhetok,

ch) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseléi nem 4atlathatd
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalad6 részesedéssel,

ce) székhelye az Eurépai Unié tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrol szolo
mcgallapodésban részes allamban, a Gazdasagi EgyiittmUk&dési és Fejlesztési Szervezet
tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas
elkeriilésérél sz6l6 egyezménye van
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